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1.1. OBJET DU PRESENT C.C.A.P.

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) concernent
I'aménagement des rues Jules Ferry, Henri Dunant et du Trap de la commune de Le Garric (81).

Les aménagements projetés comprennent notamment la réalisation de travaux de voirie, et

d’assainissement.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses

Techniques Particuliéres.

Ces travaux seront a exécuter pour le compte de :
COMMUNE DE LE GARRIC
Mairie

15 Route de Valderiés
81 450 LE GARRIC

Désignée ci-aprés par le terme : "Le Maitre d'Ouvrage”.

lls seront dirigés par :
URBALINK

69, rue de la Concorde
31 000 TOULOUSE

# f'l'/,),»’ﬁ/j,’\/ 2

T~
NN—

LE GARRIC
MAIRIE

uroalink

Agissant en qualité de maitre d'ceuvre, désigné dans ce qui suit par le terme : "Maitre d’ceuvre”.
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1.2.  DECOMPOSITION EN TRANCHES ET LOTS

Les travaux comprennent une seule tranche ferme de travaux.

1.3.  MODALITES DE RECONDUCTION

Le présent marché nest pas reconductible.

1.4.  ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION DU CHANTIER

Sans objet.

1.5. INSERTION PROFESSIONNELLE

Sans objet

1.6. CONTROLE TECHNIQUE

Le contrdle interne sera réalisé par les équipes et laboratoire propres au titulaire du marché. Un contréle
externe sera effectué par le Conseil Départemental.

1.7.  COORDINATION POUR LA SECURITE ET LA PROTECTION DE LA SANTE

Sans objet

1.8. REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié¢ immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d’avoir
un effet sur 'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d’'un mois a compter de 'envoi de
la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de 'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer
a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour
le titulaire a aucune indemnité.
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Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans I'ordre de priorité ci-aprés :

L’acte d’'engagement (A.E.) et ses annexes,

Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.),

Le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) et ses documents annexés,

Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de
travaux approuveé par l'arrété du 08 septembre 2009,

Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de
travaux,

Le bordereau des prix unitaires,

La fiche technique par produit,

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants postérieurs a la notification du marche,
Le mémoire technique du titulaire.
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3.1.  CARACTERISTIQUES DES PRIX

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par application des prix unitaires
selon les stipulations de I'acte d’engagement.

3.2. MODALITES DE VARIATION DES PRIX

Les prix sont fermes actualisables.

3.21. Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du 1er jour du mois de
calendrier qui précéde celui de la signature de I'acte d’'engagement par le titulaire ; ce mois est appelé «
Mois Z€&ro ».

Conformément a l'article 10.4.2 du CCAG Travaux, les prix fermes sont actualisés dans les conditions
prévues par la réglementation en vigueur a la date a laquelle le candidat a fixé son offre : le prix sera
actualisé si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre la date de signature de I'acte d’'engagement et
la date d’effet de I'acte portant commencement d’exécution des prestations. L’actualisation se fait par
application de I'index de référence TP01.

Les prix seront alors actualisés suivant la formule :

Prix nouveau = prix initial x (indice a la date de I'exécution des prestations — 3 mois) / indices de la date
de fixation du prix dans l'offre.

3.3. REPARTITION DES DEPENSES COMMUNES

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.
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4.1. GARANTIE FINANCIERE

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant
des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque
acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande,
constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement
correspondant au premier acompte du marché. Il ne sera par contre pas accepté de caution personnelle
et solidaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a 'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute
la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

4.2. AVANCE

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d’engagement, lorsque le
montant initial du marché est supérieur a 50 000 €.HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est
supérieur a 2 mois.

Le montant de I'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si sa
durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, 'avance est
égale a 5,00 % d’'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée
exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.
Le remboursement de 'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint

80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d’acompte ou de solde.

Le titulaire, sauf s'il s’agit d’'un organisme public, doit justifier de la constitution d’'une garantie a premiére
demande a concurrence de 100,00 % du montant de I'avance.

La caution personnelle et solidaire n’est pas autorisée.

Z:\E-URB-TLS-16-50-Secteur_Ferry-LE_GARRIC\6_ACT\1_Production_ecrite\DCE\Piéces
administratives\CCAP_Le_Garric.docx
Urbalink Page 8 sur 27



LE GARRIC — Aménagement des secteurs Trap — Ferry — Dunant - CCAP

5.1. MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES ET PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT

Les demandes de paiement seront présentées conformément a l'article 13.1 du C.C.A.G.-Travaux.

Pour les entreprises soumises a l'obligation de facturation électronique, et celles qui souhaitent adhérer
au dispositif, les factures sont adressées via Chorus pro.

En effet, depuis le 1er janvier 2018, les entreprises de plus de 250 salariés ont I'obligation d'utiliser la
plateforme Chorus Pro pour le dépét des factures électroniques. Cette obligation s'étend a compter du
1er janvier 2019 a toutes les petites et moyennes entreprises (10 a 250 salariés).

Les demandes de paiement devront comporter les indications suivantes :

Le nom ou la raison sociale du créancier ;

Le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

Le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

Le numéro du compte bancaire ou postal ;

Le numéro du marché ;

La désignation de I'organisme débiteur

Le relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constations) accompagné du
calcul des quantités prise en compte, effectué sur la base de ce relevé;

Le détail des prix unitaires (les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des
travaux en cours de d’exécution) ;

Le montant hors taxe des travaux exécutés ;

Le calcul (justifications a I'appui) des coefficients de révision des prix ;

Le montant, éventuel des primes ;

Le remboursement des débours incombant au maitre de I'ouvrage dont I'entrepreneur a fait
l'avance, le cas échéant ;

Les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux exécutés ;

Le montant total TTC des travaux exécutés ;

La date de facturation ;

En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des travaux
effectués par I'opérateur économique ;

En cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant total
hors taxes, ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies;

Les demandes de paiement devront également parvenir, aupres du Maitre d’ceuvre, a 'adresse suivante:

URBALINK
69, rue de la Concorde
31000 Toulouse

A l'attention de M. PONS

Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours.
Les conditions de mise en ceuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées par la loi n°2013-
100 du 28 janvier 2013.
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Le taux des intéréts moratoires prévu aux articles R. 3133-25 a 26 et R. 2192-31 a 34 du Code de la
Commande Publique est égal au taux d'intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par la
Banque Centrale Européenne a son opération de refinancement principal la plus récente, en vigueur au
premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points de pourcentage.

En vertu de l'article 40 de la loi du 28 janvier 2013, le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans
autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros
conformément aux articles D. 2192-35 et D. 3133-27 du Code de la Commande Publique.

5.2. APPROVISIONNEMENT

Sans objet.

5.3. TRANCHES OPTIONNELLES

Sans objet.

5.4. PAIEMENT DES COTRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS

La déclaration de sous-traitance annexée au marché, précise tous les éléments des articles R. 2193-1 a
9 au Code de la Commande Publique et indique en outre pour les sous-traitants & payer directement :

La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de
créances ;

Le comptable assignataire des paiements ;

Le compte a créditer.

Modalités de paiement des sous-traitants directs :

o Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir
adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou
la dépose aupres du titulaire contre récépissé.

o Leitulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant.
Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.

o Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur
accompagnée des factures et de 'accusé de réception ou du récépissé attestant que le
titulaire a bien regu la demande, ou de 'avis postal attestant que le pli a été refusé ou
n'a pas été réclame.

o Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites
par le sous-traitant.

o Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement.

o Ce délai court a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'accord, total ou
partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai de 15 jours
mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun
refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de 'avis postal mentionné
au troisiéme paragraphe.

o Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.
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o En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le
mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

Modalités de paiement direct des cotraitants :

o En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les
sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations;

o En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert
au nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue
a l'acte d’'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon I'article 13.5.3 du C.C.A.G.-Travaux.
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6.1. DELAID’EXECUTION DES TRAVAUX

Le délai d’exécution de 'ensemble des travaux est stipulé a 'acte d’engagement.

6.2. PROLONGATION DU DELAI D’EXECUTION

En vue de I'application éventuelle de I'article 19.2.3 alinéa 3 du C.C.A.G.-Travaux, les délais d’exécution
des travaux seront prolongés d’'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des
phénoménes naturels ci-aprés dépassera son intensité limite au-dela de la durée indiquée :

Nature du phénoméne Intensite, limite et durée

Trois (3) jours de pluie consécutifs avec une hauteur d'eau au moins

Pluie égale a cinquante millimétres (50 mm)
Gel Moins dix degrés C (-10°C) mesurés pendant huit (8) jours consécutifs
Neige Dix centimetres (10 cm) mesurés pendant huit (8) jours consécutifs

Le lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels est la station météorologique de : Albi.

6.3. PENALITES DE RETARD

Par dérogation a I'article 20-4 du C.C.A.G Travaux, il n’est prévu aucun montant minimum exonérant le titulaire
de l'application des pénalités.

- Encas de retard dans 'achévement des travaux, le titulaire subira les pénalités journaliéres suivantes
: 500 € / jour calendaire pendant 5 jours, puis 250 € / jour calendaire au-dela ;

- Tout manquement de I'entreprise aux prescriptions du présent marché et/ou consignes formulées par
le Maitre d’ceuvre ou le Maitre d’Ouvrage ou son Assistant @ Maitrise d’ouvrage (ATD11) et notifiées
par écrit (compte rendu, courriel, etc.) pourra étre sanctionné d’une pénalité de 1 000 € par
manquement constaté, pouvant entrainer une pénalité supplémentaire de 250 € par jour calendaire
ou le manquement subsisterait.

6.4. AUTRES PENALITES SPECIFIQUES

Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de
travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité correspondant a 10% du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.
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7.1. PROVENANCE, QUALITE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n’est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du marché ou
déroge aux dispositions des dites piéces.

Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution du marché doivent étre conformes aux
normes visées par le cahier des charges.

7.2.  VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET PRODUITS

Des vérifications qualitatives et quantitatives seront effectuées sur les matériaux et produits objet du
marché selon les dispositions prévues dans le C.C.T.P.
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8.1. CONSULTATION DU GUICHET UNIQUE ET ENVOI DES DICT EN PHASE DE PREPARATION DE CHANTIER

Il est rappelé a I'entreprise exécutant le marché de travaux les étapes importantes de la réglementation
relatives a la DICT :
- l'entreprise exécutant le marché de travaux devra consulter le guichet unique lors de la
préparation du chantier et réaliser les déclarations qui lui incombent (DICT),
- pour ce faire le responsable du projet ou son représentant fournira a l'entreprise exécutant le
marché de travaux les éléments de déclarations lui permettant d’émettre une DICT en référence
a la DT et les récépissés de DT fournis par les exploitants (y compris les réponses non
concernées).
Il adressera a compter de la date de démarrage de la période de préparation des travaux et dans un délai
compatible avec le démarrage de ceux-ci (exemple d’indication par le responsable de projet d’un délai de
10 jours hors jours fériés) une DICT a chaque exploitant de réseau indiqué par le guichet unique.

En I'absence de réponse d'un exploitant aprés le délai de 9 jours hors jours fériés a compter de la
réception, l'entreprise exécutant le marché de travaux devra le relancer en lui adressant a nouveau la
DICT par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'entreprise exécutant le marché de travaux devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de
trois mois s’écoulerait entre la consultation du guichet unique et le commencement des travaux, ou en
cas d'interruption des travaux pendant plus de trois mois.

Si la durée des travaux dépasse six mois, ou si le délai d’exécution des travaux dépasse celui annoncé
dans la déclaration, le déclarant effectue une nouvelle déclaration au-dela de ce délai auprés des
exploitants d’ouvrages sensibles pour la sécurité, a moins que des réunions périodiques n'aient été
planifiées entre les parties dés le démarrage du chantier.

Les réseaux sensibles pour la sécurité sont les ouvrages énumérés au Code de 'Environnement et ceux
déclarés sensibles par leurs exploitants au niveau du guichet unique ou dans le récépissé de DT

8.2. _OBLIGATIONS CONCERNANT L’INCERTITUDE SUR LA LOCALISATION DES RESEAUX ENTERRES A PROXIMITE
DES TRAVAUX

Pour les travaux a exécuter dans les conditions mentionnées a l'article R. 554-23-lll du Code de
I'Environnement et réalisés dans une zone ou l'incertitude de localisation est trop élevée, il n'a pas été
procédé aux investigations complémentaires visées a l'article R. 554-23-11 du Code de I'Environnement
ni a des opérations de localisation en phase de préparation des travaux.

Pour chaque réseau insuffisamment localisé, I'entreprise exécutant le marché de travaux doit mettre en
ceuvre dans une bande de 3 metres centrée sur le tracé théorique dudit réseau ou jusqu’a découverte de
ce dernier, les dispositions particuliéres définies par le guide technique visé a l'article R. 554-29 du Code
de I'Environnement. Le bordereau des prix du marché comporte des prix spécifiques qui assurent la
rémunération de ces sujétions.
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8.3. REALISATION DU MARQUAGE-PIQUETAGE DES RESEAUX ET IMPLANTATION DES OUVRAGES A REALISER

Le plan général d'implantation des ouvrages a réaliser, établi pour le projet, indique la position des
ouvrages par rapport a des repéres fixes rattachés au systeme |égal de référence défini le présent
document.

Avant 'exécution de I'implantation des ouvrages & réaliser et apres réception de I'ensemble des
récepissés des DT, et des résultats des éventuelles investigations complémentaires et des récépissés
des DICT, I'entreprise exécutant le marché de travaux réalise le marquage-piquetage des réseaux
existants pour le compte du responsable de projet ou de son représentant conformément aux
prescriptions des fascicules du Guide d’application de la réglementation, notamment en matiere de code
couleur et de dispositifs de marquage (possibilité d’annexer au marché la grille du code couleur).

Lorsque ce marquage-piquetage aura été réalise, l'entreprise exécutant le marché de travaux procédera
a limplantation générale des ouvrages a réaliser. Suite a limplantation générale des ouvrages,
I'entreprise exécutant le marché de travaux, en partant d'un repére du nivellement général de la France
ou des points fixes définis au projet, posera des repéres pérennes en nombre suffisant et d'une maniére
appropriée pour qu'ils puissent étre facilement réutilisés lors de I'exécution des travaux et du récolement
des ouvrages réalisés.

L'entreprise exécutant le marché de travaux veillera au maintien en bon état du marquage-piquetage
pendant toute la durée des travaux conformément au Code de I'Environnement.

NOTE : Lorsqu'il y a plusieurs intervenants successifs ou simultanés sur un méme site, le marquage ou
piquetage est maintenu en bon état tout au long du chantier par chacun des exécutants des travaux au
fur et & mesure de leurs interventions respectives.

Un contréle de la réalisation effective de ce marquage-piquetage sera réalisé par le responsable du projet
ou son représentant. L'exécutant des travaux établit un compte rendu de marquage-piquetage
contradictoirement avec le responsable de projet ou son représentant (ce compte rendu peut spécifier la
liste des réseaux faisant I'objet de ce marquage- piquetage, présenter un reportage photographique...).

Les éventuels marquage—piquetage réalisés par les exploitants sont identifiés dans le compte rendu et
seront maintenus dans les mémes conditions par I'entreprise exécutant le marché de travaux.

8.4. CLAUSES RELATIVES A L’ARRET DE TRAVAUX

Conformément au Code de I'Environnement, I'entreprise exécutant le marché de travaux ne subira pas
de préjudice en cas d’arrét de travaux justifié par 'une des situations suivantes :

- découverte d’'un réseau non signalé sur les récépissés des DT et/ou DICT ou non piqueté par
I'exploitant ;

- différence notable sur la localisation entre I'état du sous-sol constaté en cours de chantier et les
informations portées a la connaissance de l'entreprise exécutant le marché de travaux, qui
entrainerait un risque pour les personnes lié au risque d’'endommagement d’un ouvrage sensible
pour la sécurité (il faut entendre par différence notable un écart supérieure a la classe de
précision de l'ouvrage ou de plus de 1,5 m entre la position reprise sur les plans ou sur le
piquetage et la réalité) ;

- découverte ou endommagement accidentel d'un branchement non localisé et non doté
d’affleurant visible depuis le domaine public ou d'un trongon d’ouvrage, sensible pour la sécurité
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dont la position exacte s'écarterait des données de localisation qui ont été fournies a l'entreprise
exécutant le marche de travaux par son exploitant de plus de 1,5 m ou d’une distance supérieure
a l'incertitude maximale liée a la classe de précision de ce dernier.

Lorsque l'entreprise exécutant le marché de travaux rencontre une des situations évoquées qui
entrainerait un risque pour les personnes lié au risque d'endommagement d’un réseau sensible pour la
securité, elle sursoit aux travaux adjacents et alerte le responsable du projet ou son représentant. Un
constat contradictoire est établi selon le formulaire CERFA n°14767*01 « constat contradictoire arrét de
travaux » auquel sont jointes des photos attestant de 'anomalie rencontrée ou tout autre document.

L'entreprise exécutant le marché de travaux indique également les conséquences immédiatement
perceptibles sur le déroulement du chantier et les impacts sur le personnel, engins et autres moyens
mobilises.

Selon le cas, le responsable de projet ou son représentant établit par écrit un ordre de reprise des travaux
ou un ordre d’arrét de travaux. Dans cette derniere situation, il détermine dans un second temps les
conditions de reprise de ces travaux. Le responsable de projet ne peut donner 'ordre de reprise des
travaux qu’aprés la levée de la situation susceptible d’'engendrer un risque pour les personnes ou un
danger d'endommagement des ouvrages concernés.

La durée de l'arrét de travaux prise en compte pour évaluer lindemnité financiére et déterminer la
prolongation des délais contractuels, sous réserve de validation par le responsable du projet ou son
représentant, est calculée depuis la date du fait générateur mentionnée dans le constat contradictoire
jusqu’a la date d’effet de I'ordre de service de reprise des travaux par le responsable du projet ou son
représentant.

L'entreprise exécutant le marché de travaux devra fournir au responsable de projet ou a son représentant
tous les éléments attestant de la réalité des conséquences de cet arrét.

L’indemnité pourra étre notamment calculée sur la base des prix figurant dans le sous détail des prix
unitaires ou de la décomposition des prix forfaitaires ou dans les éléments du marché comme le mémoire
technique ou justificatif de l'offre. Le cas échéant, I'entreprise exécutant le marché de travaux est fondée
a déposer un meémoire en réclamation a partir d’éléments extérieurs au marché.

8.5. MODALITES DE REALISATION DES RELEVES TOPOGRAPHIQUES DES OUVRAGES CONSTRUITS OU MODIFIES

L'entreprise exécutant le marché de travaux est tenue de fournir dés 'achévement des ouvrages et avant
réception des travaux les relevés topographiques de leur implantation. Les relevés topographiques de
limplantation des ouvrages sont dressés par un prestataire certifié et agréé par le responsable de projet
ou son représentant.

Les relevés topographiques sont établis conformément a la réglementation en vigueur, en particulier a
l'arrété du 15 février 2012 modifié, et précisent au minimum :

- lanature et la catégorie des ouvrages, leur légende permettant de comprendre tous les symboles

utilisés ;

- les génératrices supérieures des ouvrages ou du trongon d’ouvrage ;

- les points particuliers et notamment les dispositifs de sécurité ;

- I'échelle des plans sous forme d’une régle graduée ;

- et tout élément utile a la compréhension des plans.

- les plans doivent rester compréhensibles en cas de reproduction en noir et blanc.
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Tous les éléments sont géoréférencés et rattachés en X, Y au systéme géodésique RGF93 projection
conique conforme et en Z au systéme NGF IGN 69 ou aux systémes spécifiques a I'outre-mer fixés par
le décret n°2000-1276 du 26 décembre 2000 modifié.

Les relevés topographiques sont imprimables a 'échelle du 200éme et a I'échelle du 50éme pour les
éléments de détail.

La méthode de levé est laissée a l'initiative du prestataire qualifié, mais les coordonnées X, Y et Z devront
permettre de livrer un relevé topographique avec une classe de précision A au minimum.

Z:\E-URB-TLS-16-50-Secteur_Ferry-LE_GARRIC\6_ACT\1_Production_ecrite\DCE\Piéces
administratives\CCAP_Le_Garric.docx
Urbalink Page 17 sur 27



LE GARRIC — Aménagement des secteurs Trap — Ferry — Dunant - CCAP

9.1. PERIODE DE PREPARATION — PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX

II'est fixé une période de préparation qui n'est pas comprise dans le délai d’exécution des travaux. Sa
durée est de 30 jours a compter de la date de la notification du marché.

Un programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations du chantier et des

ouvrages provisoires prévues a l'article 28.2 du C.C.A.G.-Travaux est établi et présenté au visa du maitre
d’ceuvre, par les soins du titulaire.

9.2. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS SUR LE CHANTIER

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 & 4 du Code du travail sur 'emploi des
travailleurs handicapés.

L'entreprise exécutant le marché de travaux est tenue de mettre en ceuvre toutes les actions en matiere
de prévention et de protection prévues dans le cadre du marché, de la réglementation et notamment dans
le cadre du fascicule 2 — Guide Technique.

En particulier, I'entreprise exécutant le marché de travaux dispose d’un personnel formé et qualifié pour
intervenir a proximité des réseaux. Ainsi, le titulaire fournira une copie de I'AIPR de niveau :
- Opérateur : pour 'ensemble des salariés intervenants directement dans les travaux a proximité
des réseaux aériens ou enterrés en tant qu'opérateur d'engin
- Encadrant : au moins un salarié¢ de l'entreprise de travaux intervenant en préparation
administrative et technique des travaux (chef de chantier, conducteur de travaux)

9.3. PLAN D’ASSURANCE QUALITE

Pour répondre a la problématique de la gestion de la qualité du chantier, le titulaire a la responsabilité
d’établir un plan d’assurance qualité. Ce plan devra étre soumis au visa du maitre d’ceuvre. Il devra suivre
les stipulations du CCTP.

9.4. REGISTRE JOURNAL

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier 'ensemble des
documents émis ou regus par le maitre d’'ceuvre.

9.5. RETARD DANS L’ENGAGEMENT DES TRAVAUX INDEPENDANT DE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE
EXECUTANT LE MARCHE DE TRAVAUX

- Absence de réponse d’un exploitant & une déclaration d'intention de commencement de travaux
et & une relance en phase préparatoire des travaux :

Conformément aux dispositions du Code de I'Environnement, I'entreprise exécutant le marché de travaux
ne pourra pas étre tenu pour responsable d’'un retard dans 'engagement des travaux di a I'absence de
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réponse d’un ou plusieurs exploitants de réseaux sensibles a une relance a une DICT, des lors que les
conditions suivantes seront cumulativement respectées :

- S’ilaenvoyé la relance a la DICT dans les conditions prévues au Code de I'Environnement et
dés que I'absence de réponse de I'exploitant a été constatée (absence de réponse dans le délai
de 9 jours & compter de la réception par celui-ci) ;

- Si cette relance a été envoyée sur le fondement d’'une DICT elle-méme adressée dans les délais
requis par le projet de travaux et dans les conditions prévues au Code de 'Environnement ;

- S'il prévient le responsable de projet de I'absence de réponse de I'exploitant et du retard
prévisible en résultant pour le commencement des travaux uniqguement si les ouvrages concernés
sont sensibles pour la sécurité en application au sens du code de I'environnement ou déclarés
sensibles par les exploitants.

Sil'ouvrage nest pas sensible pour la sécurité, la préparation des travaux se poursuit méme en I'absence

de réponse de I'exploitant a la DICT des lors que deux jours se seront écoulés aprés la relance envoyée
par courrier recommandé avec accuseé de réception.

- Modalités d'indemnisation

Dés lors que les conditions énoncées aux 2.1 ci-dessus sont réunies et entrainent un retard dans la date
d’engagement contractuelle des travaux, cette situation ne doit pas entrainer de préjudice pour
I'entreprise exécutant le marché de travaux. Un constat contradictoire est établi entre le responsable de
projet et 'entreprise exécutant le marché de travaux. Le cas échéant, I'entreprise exécutant le marché de
travaux adresse une demande d’'indemnisation justifiée. Le délai du marché pourra étre prolongé du délai
de retard d’'engagement des travaux constaté.

Le montant de I'indemnité sera arrété par le responsable de projet ou son représentant sur la base des
modalités suivantes : L'entreprise exécutant le marché de travaux devra fournir au responsable de projet
ou a son représentant tous les éléments attestant de la réalité de son préjudice. L'indemnité pourra étre
notamment calculée sur la base des prix figurant dans le sous détail des prix unitaires ou de la
décomposition des prix forfaitaires ou dans les éléments du marché comme le mémoire technique ou
justificatif de I'offre ou a partir d'éléments extérieurs au marché fournis par l'entreprise exécutant le
marché de travaux.

- Résiliation du marché liée a la non réponse a une DICT de réseau sensible

Dans le cas ou les événements décrits ci-dessus empécheraient définitivement ou temporairement la
réalisation des travaux, le responsable du projet ou son représentant pourra procéder a la résiliation du
marché conformément aux dispositions contractuelles.
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Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées nécessaires pour le début
des travaux, sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de détail, au visa
du maitre d’ceuvre avant tout début d’exécution.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours apreés leur
réception.

La fourniture de tous ces documents est effectuée dans les conditions de I'article 29.1.4 du C.C.A.G.-
Travaux.

10.1. FICHIERS DE DONNEES NUMERIQUES

Les relevés topographiques sous forme de coordonnées x, y et z point par point seront restitués sur un
support numérique (exemple : tableur type .csv).

Les plans restituant les relevés topographiques sont fournis au format .PDF et sous format vectoriel ou
équivalent.

Chaque réseau sera représenté dans sa couleur conventionnelle et par un trait caractéristique qui figurera
dans la légende du plan. Les textes associés devront étre lisibles sur un tirage papier ce qui imposera de
les disposer judicieusement en évitant les recouvrements et superpositions.
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11.1. INSTALLATIONS DE CHANTIER

Conformément a l'article 31.1 C.C.A.G.-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
['établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

11.2. EMPLACEMENTS MIS A DISPOSITION POUR DEBLAIS

Sans objet.

11.3. SIGNALISATION DE CHANTIER

Conformément a larticle 31.6 du C.C.A.G.-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones
intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére.

La signalisation de chantier est détaillée selon les modalités du CCTP.

La mise en place de la signalisation de chantier devra étre préalablement approuvée par le Maitre d’ceuvre
et le Maitre d’Ouvrage.

La signalisation de chantier sera de plus conforme aux prescriptions des Instructions Interministérielle sur
la Signalisation Routiére, dans leur derniére version disponible a la date de remise des offres.

Elle sera également conforme aux prescriptions établies par les permissions de voirie.

11.4. APPLICATION DE REGLEMENTATIONS SPECIFIQUES

Sans objet.
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12.1. GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

Conformément a l'article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou I'élimination des déchets créés par
les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que «producteur» de
déchets et du titulaire en tant que «détenteur» de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste «producteur» de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ces interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage
et a 'évacuation de ces déchets.

Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tragabilité.

12.2. REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

Dans les 15 jours suivant la premiére réunion des OPR, I'entrepreneur doit déposer les protections,
nettoyer les ouvrages livrés par ses soins (y compris enlévement des débris, détritus et leur mise en
décharge hors du chantier), éventuellement, remplacer les éléments détériorés.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a I'article
37 du C.C.A.G.-Travaux, sans préjudice d'une pénalité de 1 000,00 € par jour de retard.

12.3. ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

Les essais et controles des ouvrages en cours de travaux, a la charge du titulaire, seront effectués
conformément aux stipulations du CCTP.

12.4. DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION

Le titulaire devra présenter un CD et trois tirages des plans de récolement voirie a remettre au Maitre
d’ceuvre 15 jours avant la date de réception conformément aux dispositions du CCTP et des documents
de prix.

Le titulaire remettra également dans les mémes délais les cahiers d’attachements réalisés par commune
et par intervention.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par le ou les
titulaires, une pénalité égale a 250,00 € par jour de retard sera appliquée sur les sommes dues au(x)
titulaire(s).
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12.5. TRAVAUX NON PREVUS

La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée
a la conclusion d'un avenant ou a I'émission d’une décision de poursuivre prise par le pouvoir
adjudicateur.
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13.1. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA RECEPTION

La réception des travaux a lieu a I'achévement de la totalité des prestations.

Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont
ou seront considérés comme achevés : le maitre d’ceuvre aura a charge de provoquer les opérations de
réception lorsque I'ensemble des travaux sera acheve.

Postérieurement a cette action la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots
considérés, comme il est stipulé a l'article 41 du C.C.A.G.-Travaux.

13.2. RECEPTION PARTIELLE ET PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE

Sans objet.

13.3. MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D’OUVRAGES

En fonction de 'avancement des travaux et du phasage du chantier, certains ouvrages (parvis, parking...)
pourront étre mis a la disposition de la Maitrise d'Ouvrage. Un constat préalable a cette mise a disposition
sera alors établi par la Maitrise d’ceuvre avec I'ensemble des intervenants.
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14.1. DELAIS DE GARANTIE

Le délai de garantie est conforme a I'article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

14.2. GARANTIES PARTICULIERES

Sans objet.

14.3. ASSURANCES

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants doivent justifier qu'ils ont contracté :

Une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du Code
civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des
travaux.
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Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont applicables.

En cas de résiliation pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a titre
d’'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

D’autre part, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 44 et 46
du Code des marchés publics ou de refus de produire les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou D.
8222-7 a 8 du Code du travail conformément a I'article 46-1.1° du Code des marchés publics, il sera fait
application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.
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Les dérogations aux C.C.A.G.-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.A.P., sont
apportées aux articles suivants :

L’article 2 déroge a l'article 4.1 du C.C.A.G. Travaux,

Les articles 6.3 et 6.4 dérogent a I'article 20.1 du C.C.A.G Travaux,
L'article 9.1 déroge a l'article 28.1 du C.C.A.G Travaux,

L'article 12.2 déroge a l'article 19.1.1 du C.C.A.G.-Travaux,
L'article 12.4 déroge a l'article 40 du CCAG-Travaux.
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