2

N — LE GARRIC
LE GARRIC Aménagement des secteurs
MAIRIE Trap — Ferry — Dunant

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

C.C.T.P.




LE GARRIC — Aménagement des secteurs Trap — Ferry — Dunant

1.1
1.2,
1.3.
14.
1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

3.1.
3.2.
3.3.

41.
4.2.

43.

44.

5.1.
5.2.

5.3.

6.

6.1.

SOMMAIRE
L g I T 5
OBUET DU PRESENT C.C.T.P. ot 5
NATURE DU MARCHE DES TRAVAUX......cvetieiteteeitetiesteteestesesstetesessesesssetensssesessssesessssesessssesensssesessssesesssseseses 6
DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX ......cvitiuiiietieitetisesteseesteteestesesssetessssesesssesessssesessssesensssesessssesesssseseses 7
DEROULEMENT DES TRAVAUX ET CONTRAINTES ....viivetieiiieteeeteteestete et tese st se e aete e s se s ssebe s stese s saebensssanenns 8
PHASAGES ET DELAIS ... ..euvetaetesiese ettt 9
DOCUMENTS A REMETTRE PAR L'ENTREPRISE ......cuuveumeesaeesessessessesssssssesssesssssssessssssssssssssssssssssnssssssssssssssans 10
1.6.1.  Plans d'eXECULION JES OUVIAZES .......cuuiuivirieirieiiieieis sttt bbb 10
1.6.2.  Pendant le deroulement dES traVAUX. ........cccouururiieririeiesreerre e ses ettt 10
1.6.3.  Aumoment de la réCeption deS traVAUX .........cvieruririeirieeere ettt 10
PRISE DE POSSESSION DU CHANTIER .......ouvueaieistieseeseessssesssses st 11
CONSTAT D'HUISSIER ...ovrtusesieseeeseeseesse s 11
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - NORMES ET REGLEMENTS..........ccooninnnnnnsnnnnnsnsesesnnens 12
ETENDUE DES FOURNITURES ET PRESTATIONS........ccooocutuietmnsssssssssssssssssssnssssssnssssannns 13
ETENDUE DES PRESTATIONS ...vvovveeeveseeeeseseeeessseesssessesassssessssesssassssesssessssassssessssssssesssessssassssssssaessassssesssesees 13
PROTECTION DES TRAVAUX ET RESEAUX EXISTANTS ...veviveuiietetesiiteteeeeteeesteveeseetesessesessaebessssese s saetensssesenns 14
LIAISON AVEC D'AUTRES INTERVENANTS — LIMITES DE PRESTATIONS .......cviuiiiiteeieeteeeetee ettt 15
ORGANISATION DU CHANTIER .......ciiriiisssssesssssssssssssssssssssssss s ssssssssssssssssssssssssssssens 16
COMPTE-RENDU DE VISITE DE CHANTIER .......oucvuuitaisaisscisasssssssssssssessss s st st sss st s ssssssssssssans 16
INSTALLATION DE CHANTIER DE L'ENTREPRISE ET SIGNALISATION .......vtvurvermerssaerssserssessssenssssesssenssssnssnnes 16
421, InStallation & ChANTET ..........ceir bbb 16
4.2.2.  Signalisation de CANTIET ...........c.oiirre bbb 16
A.2.3. SBCUMEE ..ottt ettt bbbt bbbt s b s bR bbbt 17
424, ACCES VENICUIES ........ceeeecieiieie sttt ettt s sttt s s 17
4.2.5.  Nettoyage AU ChANTIET .......c.ooiiieee bbb 17
LOCALISATION DES RESEAUX ...v.veuvveveiiteriesteseststessssstesessssesessstessssssessssasessssasessssssesssssssssssasessssasessssssensssaseses 18
4.3.1.  Obligations pesant sur les titulaires concernant 18S DICT ..........cerirniirnierceree s 18
4.3.2.  TravauxX de 10CAISAtION. .....c...cuiereceeirieie ettt 18
SUJETIONS RESULTANT DE L'EXPLOITATION DU DOMAINE PUBLIC......ccviveveriteeeieeterecesiere s seetessteve s seerensnene s 19
DEGAGEMENT DES EMPRISES - DEMOLITIONS ........ccoeiiririscnssnsesesesesssssssesesesssssssssesesens 20
OBUET DES TRAVAUX.....cveveteeeereiestssssssetesesssssssssssssssssesesesesesessssasssssssssasasesessssssssssssssssssasesesesesssssssssssssssasases 20
CONSISTANCE DES TRAVAUX .....cvivivvteteteeessssesesssssssssssesesesesessssssssssssssasasesessssssssssssssssssasesesesssssssssssssssssasases 20
52.1.  Travaux de dégagement deS EMPIISES ........ccocriurrreuriirreireier ettt 20
522, TravauX de dBMONITION .....c..ocuiirieeereier ettt bbb 20
523,  DECaApage terre VEGEALAIE ..........oo it 20
5.24.  ADAHAGE A'AIDIES ... s 20
5.2.5.  Débroussaillage — suppression de haie VEGELAIE ...........ccvirveurieeieinirereeeeeee e 20
MODE D'EXECUTION ...vtutteteeiteteeetete et s tete et tete st tese e ebese st teseseebesessetesestebesestesesessasensssesessssesessstasensseetensssasesns 21
5.3.1.  Démolition de chausSEes et PIBIONNIET ..........c.viriiiiiirieie e 21
5.3.2.  Démolition de béton armé et NON @rME ............ciiiirr e 21
TRAVAUX DE VOIRIE ........corereccensrresesessssssssssesessssssssssssessssssssssssssessssssssssssesessasssssssssessssssssssses 22
OBUET DES TRAVAUX......cvevetetieteiestseststetesessssssssssssssssssssesesesesesessssssssssssasasesessssssssssssssssssasesesesssssssssssssssssasases 22

Z:\E-URB-TLS-16-50-Secteur_Ferry-LE_GARRIC\6_ACT\1_Production_ecrite\DCE\CCTP_Ferry_Le_Garric.docx
Urbalink Page 2 sur 57



LE GARRIC — Aménagement des secteurs Trap — Ferry — Dunant

8.2.  CONSISTANCE DES TRAVAUX ......cuvuvrietsetiesseesieestesssssstessse s tisss st ss bbbttt 22
B.2.1.  TravaUX PréparatOifes ... .....cuereeeeereeiere ettt et 22
0.2.2.  TEITASSEIMENLS .....oucviiecieiieeteie ettt bbb bbbttt 22
8.2.3.  SHUCIUTES 08 ChAUSSEES ...ttt ettt bbbttt 23
6.2.4.  BOrdUreS et CANIVEAUX..........cuiuririeeirieeieiret ettt 23
6.3.  PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX .....cvvivveveeeiteteestetessstesessetetessssesessstesesssesessssesessssesessssesessssessssssens 24
6.3.1.  AGrémMENt €1 CONTBIES ........cuiiieieicici bbb 24
6.3.2.  Etude de formulation
8.3.3.  Graves €1 granUIALS .........coieieuriirieirie bbb
O S 4T3 - T o] o O TTTTTT
6.3.5.  Liants hydrocarbonés
6.3.6.  Matériaux traités aux liants NYArauliQUES ...........cceuriuriiiniirieirieee s
B.3.7.  BNIODES ..o R ARt
6.3.8.  Revétements de surface en Pavés COlES..........coiurirrrierccre e
6.3.9.  Bordures et CaniveaUX DEION............ouiuiriiirc s
B.3.10.  GEOLEXLIE ..vuveveceeeiete et bbbt
6.3.11.  SignaliSation VEIICAIE...........ccccvvriueiiicieiiee ettt s
6.3.12.  Signalisation NOMZONEAIE ........c.ceiiuieeiee bbb
6.3.13.  Fouilles et massifs de fONAAtIONS ........cccoveuririrrriercerre s
B.4.  MODE D’ EXECUTION ....cviuiiietieeeietetecteteee e tee st te e st bese st be e stebe e saese s stebe s s bese e stebessatese s stebensstese s stetensstene e etns
O O =Y - 13- 11 o | T
6.4.2.  ReProfilage de ChAUSSEE..........cc.cceviiveiice et bbb bbb bbb aes
B.4.3.  Grave NON trAIIEE.....cvivevieeieeieicteee et ettt bbbttt en
6.4.4.  Mise €N 02UVIE 0€ Grave CIMENT......c.oiuiiieuiireeireieie ettt ettt
6.4.5. Mise en ceuvre d’enrobés a chaud
6.4.6. Mise en ceuvre d'enduits SUPEIICIEIS A'USUIE .........cuiuevriuierieinieere et
B.4.7.  VOIIE 8 TEIMEIUIE ....oucveieicee bbbt bbbttt ns
6.4.8.  Revétements de surface en pavés collés
6.4.9.  Bordures et CaniVeaUX DEION..........c.oiuiriirc s
6.4.10.  MiSE 818 COE A'OUVIAZES.......cuvuceeieiceeeeteie ettt bbb bbbttt
6.4.11.  Raccordement auX VOIMES EXISTANIES. .......ccvviririierrcreree s enen
6.4.12.  Signalisation VEICAIE...........ccccoviveiiicieice ettt bbb bbb
6.4.13.  Signalisation NOMZONAIE ............cccevriireiiicie et et naes
0.5,  CONTROLES ETESSAIS ...uvitiueiiteeiitetieeetetese st te e stetessstetsssstebessssasessstete s stasessstetessstese st stesessasasessstesesssasessssns
B.5.1.  Graves €t GranUIALS .........coiurrieeree bbb
6.5.2.  Produits DITUMINEUX .......ceuiieieirieieirice ettt
6.5.3.  Controle des COUCNES BN PIACE .......c.cuevreuieriieiriieieir ettt
B.5.4.  SIGNAlISALONS .....ceovierieiieicie bbbt
7. ASSAINISSEMENT ......coceueeeceeeesesesese e sesssssssss s s s s s s ssssssssssssssssssssssnsssssens
7.1, OBJET DES TRAVAUX....cutuieieietesistetetetetesesssssssssssssssesesessssssssssssssssasesesesssessssssssssasasssesesessssssssssssssssssasesesesesens
7.2, CONSISTANCE DES TRAVAUX ... ccviuriverieeetetesssteteestetessssessssststessssasessstetessssasesssassessssasessssesessssasessssesessssessssssens
7.3.  PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX ....vcvevveteeeiietissteteeseesessstetessstese s stebesstesessstesessssesessssesessssessssssens
T30 GANEIANES ...ttt
7.3.2.  Résistance aux charges et surcharges
7.3.30 MAIQUAGE ..ceueeereeieectet ettt
T.34.  CONMIOIES B8 £SSAIS ... ..euceeiecieireeie ettt bbbt
7.3.5.  CanaliSationS DELON..........c.oiiuirieiee bbb
7.3.6.  Canalisations fonte
7.3.7.  Regards de visite & 1000 et QUIrES OUVIAGES ........cvvvevreiieereiiieeerreie ettt 43
7.3.8.  OUVrAge A8 MEGUIBLION ........cviieeceeeeecie ettt bbb bbbttt
20 TR 111 TS
7.3.10.  TEte de bUSE SB00 .......c.ccvevvevieeicicre ettt ettt ettt ettt ettt
7.3.11.  Regard avaloir de type TGAS
7.312. CaNIVEAU @ G ....eeeeceeee ettt
7.3.13. Regard de branchement et autres regards non visitables
T304, GAIGOUINIES ..ottt bbbt es

Z:\E-URB-TLS-16-50-Secteur_Ferry-LE_GARRIC\6_ACT\1_Production_ecrite\DCE\CCTP_Ferry_Le_Garric.docx

Urbalink

Page 3 sur 57



LE GARRIC — Aménagement des secteurs Trap — Ferry — Dunant

7 T TR - 1 o TP
T4, MODE D’ EXECUTION ....cviuiiitcteeetete sttt et etete st tete et ete st be e et ebese st besssaebessssebessssebesessabensseebesessabensssetenesnas
A TR 1 o] =T 1110} o OO TTTRT
7 U - 11 14T
A R O - 117 o TP
74.4.  Traitement des d&blais en eXCAABNT .........cvi e
T4, EPUISEMENL ..o
74.6.  Blindages des tranChées ...........ooiiiiniii bbb
TAT.  REMDIGIEBMENT ...ttt
74.8. Regards de visite et ouvrage de régulation ...
T4.9.  AVAIOIIS EP ..o
7.4.10.  Gargouilles et regard de branChemENL.............cccieuiiciiieesee e
TA1. DESCENTE GOULHIBIE .....euveeeircece bbb
7412, Remise en 1at deS VOIMES .......cccuririeirreeirrcirrs ettt ettt naes e
7.5, ESSAISET CONTROLES .....ocviuiicteeeiteteteeeetetesteteteeeetete st e et bese st be s saebese st be s ssebesessebesssaebesessatensseatennsnas
751, Controle diIMPlantation..........cco et
7.5.2.  CONOIE AES DELONS ..ottt ettt nnesrenes
7.5.3.  Controle d& COMPACIAGE ......cevvvviveiiecreiiice ettt et b s bbbt nas
754, EPreuves Q'ECOUIBMENL. ...........ovvveeeieeeeereeeeeeeeeeseeeeeesseseesseessseessssesseeeeesssessesesseeeeeesse s
7.5.5.  PaSSAQE CAMEIA ....vuieiiirieireieeeese ettt bbb bbb bbb s s s
8.  MOBILIER URBAIN - DIVERS........ccocecerrtrrertrnsssesessss s sesssss e s sssssssssssssssssssssssssnsnns
8.1, OBUET DES TRAVAUX.....cutititetieiteseststessetstessssstessssstessstssssessetessstasesssaetessssssessssstessssasessssatessssasessssatesssnas
8.2.  CONSISTANCE DES TRAVAUX .....cveueiviteeeeteteteststessseetessssssessssssessssssessssstessssssessssstessssasessssstessssssessssasesssnas
8.3.  PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX .....cvetvetereeiiteeetetesestetesseetesestesesssetessssesessssetessssasessssesenssnns
8.3.1.  Dalles POUOLACLIES ......cvcveveviii ettt
8.3.2.  Reprise des pieds de murs et de fagades .........cccoucviiiriiiiieriiccer e
8.3.3.  CIOUIE FIGIAE ...vvuiecviecteiecte ettt ettt et et bbb s bbb bbb s bt nas
8.34.  Muret muret en bloc agglomere BAION ..........cvieiiriiirr s
8.3.5. POl MANUEL ...ttt
8.3.8.  ESPACE VEIT ..o bbb
8.4, MODE D’ EXECUTION ....viviiitieiestete st stete et etete st st sss st essstste e st stesestasesssaebessssetesesestessstatesssaatessssatessseatesssnas
8.4.1.  DalleS POUOLACLIES ......cvcveveviiiicctctcte e
8.4.2.  Reprise des pieds de murs et de fagades .........ccviueerereiiiicieece e
8.4.3.  CIOUME B POTAIL ... cvrceeece s
8.4.4.  Muretbas en bloc agglomere DELON ..o s
845, ESPACE VEM ..ottt
9.  RECEPTION DES TRAVAUX ......cccoerrmrmrmrrrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnans

Z:\E-URB-TLS-16-50-Secteur_Ferry-LE_GARRIC\6_ACT\1_Production_ecrite\DCE\CCTP_Ferry_Le_Garric.docx

Urbalink Page 4 sur 57



LE GARRIC — Aménagement des secteurs Trap — Ferry — Dunant

1.1. OBJET DU PRESENT C.C.T.P.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres concerne 'aménagement des rues Jules Ferry, Henri
Dunant et du Trap de la commune de Le Garric (81).

Les aménagements projetés comprennent notamment la création de piétonniers, la reprise de la structure de
chaussée de la rue Henri Dunant et le reprofilage des deux autres rues, 'aménagement de plateaux et dispositifs
ralentisseurs, la création d'un bassin de rétention et le déploiement de réseaux d’assainissement pluvial.

Ces travaux seront & exécuter pour le compte de :

LD

COMMUNE DE LE GARRIC —
Mairie S —

15 Route de Valderiés

81 450 LE GARRIC LE GARRIC

MAIRIE

Désignée ci-aprés par le terme : "Le Maitre d'Ouvrage”.

Ils seront dirigés par :

URBALINK

9 ve el oo Urbalink

Agissant en qualité de maitre d'ceuvre, désigné dans ce qui suit par le terme : "Maitre d’ceuvre".
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1.2. NATURE DU MARCHE DES TRAVAUX

II's'agit d'un marché unique comportant une tranche ferme de travaux.

Pour I'ensemble des travaux, les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par application
des prix unitaires et/ou forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau de prix. L'entrepreneur ne pourra, en
aucun cas, arguer d'une erreur ou omission des piéces pour se soustraire a toute ou partie de la mission qui lui est
confiée.

Avant la remise des offres, I'entrepreneur sera réputé avoir :

- pris connaissance de la localisation des travaux et des contraintes de phasage et de circulation,

- reconnu le site et exactement apprécié les difficultés liées a I'approvisionnement des matériaux et a
I'exécution des travaux,

— pris pleine connaissance des plans d'état des lieux et des réseaux existants (souterrains ou aériens), des
documents projet, et des documents utiles a la réalisation des travaux et des ouvrages,

- controlé toutes les indications du dossier de consultation et s'étre procuré tous les renseignements
complémentaires éventuels aupres des services compétents,

- Vvérifié les quantités figurant dans le présent document.

Au moment de la remise de son offre, I'entrepreneur devra signaler toute erreur ou omission dans les plans ou
pieces écrites du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) et soumettre ses contestations sur le présent
marché au Maitre d'CEuvre. Aprés cette date, I'entrepreneur sera considéré comme acceptant I'ensemble des
piéces du présent marché et ne pourra plus faire recours.

Il devra livrer, dans le cadre du marché signé, les prestations parfaitement exécutées, c'est a dire aptes a
fonctionner, & la fois sur un plan esthétique et sur un plan technique.
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1.3.  DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Les prestations inclues dans le marché comprennent tous les travaux de préparation, de dégagement des
emprises, de voiries, de réseaux humides, d’espaces verts et de mobilier, ainsi que tous les travaux annexes et
accessoires nécessaires a la finition compléte et parfaite de I'ceuvre, dans le cadre des piéces contractuelles et de
la réglementation en vigueur.

Ces travaux sont décomposeés en 5 types de prestations :

- Prestation n°1 : Prix généraux

- Prestation n°2 : Dégagement des emprises - Démolition
- Prestation n°3 : Travaux de voirie

- Prestation n°4 : Assainissement pluvial

- Prestation n°5 : Mobilier urbain - Divers

Prix généraux

Préparation de chantier, installation et repliement, signalisation et sécurisation des travaux,
Dossier d'exécution des ouvrages,

Essais, controles et DOE,

Localisation de réseaux.

Dégagement des emprises - Démolition

Débroussaillage,
Démolition de chaussée, bordures et caniveaux,
Décapage de terre végétale,

Abattage d’arbres et de haies.

Travaux de voirie

Sciage et rabotage de chaussée,

Terrassements et purges,

Mise en ceuvre de diverses couches de structures chaussées,
Création de poutres de rive,

Revétements de type BBSG 0/10 et bi-couche,

Revétements de surface en pavés collés,

Pose de bordures en béton,

Raccordements aux voiries existantes,

Signalisation horizontale et verticale.
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Assainissement pluvial

Réalisation de tranchées,

Pose de canalisation béton et fonte,

Création d’un bassin de rétention,

Création d’'un ouvrage de régulation,

Création de regard de visite, avaloir, caniveau a grille,

Pose de gargouilles,

Reprise de descentes d’eaux et pose de regard de branchement,
Pose de téte de buse,

Curage et reprofilage de fossé.

Mobilier urbain — Divers

Pose de dalles podotactiles,

Reprise de pied de mur et de facade,
Réalisation de muret,

Pose de cléture et portail,

Mise en ceuvre d’espaces verts et engazonnement.

1.4. DEROULEMENT DES TRAVAUX ET CONTRAINTES

Les travaux faisant I'objet du présent marché pourront étre réalisés sous route barrée si nécessaire, notamment
les travaux d’assainissement. Des itinéraires de déviation adéquats seront mis en place.
Toutefois les accés riverains devront étre maintenus durant la totalité du chantier.

La signalisation, le balisage et la sécurisation des interventions devront étre systématiquement mis en place selon
le respect du présent cahier des charges et de la réglementation en vigueur, afin d’assurer la sécurité des ouvriers
et des usagers.

L’entreprise devra organiser le chantier de maniére a offrir en permanence un itinéraire lisible et sécurisé aux
piétons. A cet effet, des panneaux de signalisation directionnelle provisoires seront mis en place.

En raison de ce qui précéde, il est formellement interdit de barrer une voie, d'interrompre ou de modifier la
circulation sans autorisation.

Toutes les interventions devront étre réalisées dans le respect des régles de I'art et une vigilance particuliere sera
accordée aux conditions météorologiques durant I'exécution des prestations. Toute intervention réalisée dans des
conditions jugées inappropriées par la Maitrise d'ceuvre fera I'objet d'une reprise totale de la part de I'entreprise
sans qu'aucune rémunération complémentaire ne soit accordée.
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1.5. PHASAGES ET DELAIS

Les travaux débuteront en Septembre 2019. Le délai d’exécution pour la réalisation de I'ensemble des travaux
(hors période de préparation) est de 10 mois. La période de préparation de 30 jours débutera a compter de la
notification du marché, courant Aodt 2019.

La premiére intervention concernera les travaux d’assainissement pluvial, d'une durée de 4 mois environ. Des
travaux concessionnaires seront réalisés en paralléle a partir du mois de Septembre 2019.

Les travaux d'aménagement sont programmeés en suivant et / ou en paralléle pour une durée de 6 mois.

La configuration du site nécessitera la réalisation de plusieurs phases de travaux. Un découpage par rue pourra
étre envisagé.

Une proposition de phasage est jointe au DCE, toutefois le phasage précis des travaux et les plans de circulation
seront établis par I'entreprise titulaire du marché durant le période de préparation. La planification des travaux
devra notamment prendre en compte les contraintes de circulation énoncées précédemment.
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1.6. DOCUMENTS A REMETTRE PAR L'ENTREPRISE

1.6.1.  Plans d'exécution des ouvrages

Les documents suivants sont a la charge de I'Entreprise :

- les plans de chantier, d'atelier et d'installation,

- les plans de phasage et circulation y compris DESC,

- les plans d’exécution, y compris ceux de la signalisation,

- les notices techniques des matériaux et méthodologie d’exécution des ouvrages.

Tous ces documents seront remis au maitre d’ceuvre selon une grille de diffusion & mettre au point pendant la
période de préparation.

Toutes les études d'exécution doivent étre faites en se référant aux derniéres instructions ministérielles ou
réglements en vigueur.

Pour I'ensemble de son étude et pour I'exécution des travaux, I'Entrepreneur reconnait s'étre entouré au préalable
de tous les renseignements nécessaires. Par ailleurs, I'Entrepreneur restera pleinement responsable de ses
études.

Le Maitre d'ceuvre et le Maitre d'Ouvrage ont toute autorité et pouvoir de décision pour rejeter une proposition de
matériel ou matériau qu'ils estiment ne pas répondre aux définitions caractéristiques minimales exigées.

L'entrepreneur ne peut s'élever contre leur arbitrage et en particulier faire état de critére d'ordre financier.

L'entrepreneur est tenu de se soumettre au choix arrété et de fournir dans le cadre de son marché les matériels ou
matériaux retenus.

1.6.2. Pendant le déroulement des travaux

Dans les deux semaines suivant la signature du marché, l'entrepreneur devra fournir un planning détaillé et un
phasage précis des ouvrages a réaliser, ajustés et en accord avec les délais d'exécution indiqués sur l'acte
d'engagement.

L'entrepreneur doit intégrer dans les prix unitaires du présent marché les contraintes d'exécution des travaux avec
le maintien des circulations.

Au moment des OPR, |'Entrepreneur remettra en trois exemplaires (et un reproductible sur CD) le Dossier des
Ouvrages Exécutés qui comprendra :

- Un dossier papier avec page de garde,
- les plans de récolement planimétriques et altimétriques des ouvrages exécutés (échelle 1/200¢ou 1/100¢),
- tous les résultats des essais et controles réalisés en travaux,

- tous les éléments nécessaires a la validation des ouvrages exécutés (fiches techniques, notices de
fonctionnement et d'entretien),

- les CD contenant les plans sous format DWG ou DXF, référentiel RGF93,
- le cahier d'attachements des quantités réalisés.
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1.7.  PRISE DE POSSESSION DU CHANTIER

A la date de démarrage des travaux, prescrite par ordre de service, un état des lieux contradictoire du site sera
réalisé entre I'entrepreneur titulaire du marché et la Maitrise d'CEuvre : cet état des lieux fera I'objet d'un proces-
verbal.

La signature de ce procés-verbal vaut acceptation pour I'entrepreneur des travaux réalisés ou des fournitures mises
en place par I'entrepreneur l'ayant précédé. Il ne pourra donc par la suite, si ces travaux sont jugés irrecevables
face aux garanties légales ou contractuelles, voire par rapport aux délais d'exécution, remettre en cause la
responsabilité de I'entrepreneur 'ayant précédé.

Ce procés-verbal sera établi par le Maitre d'CEuvre, en présence de l'entreprise livrant 'ouvrage en cours. Il fera
également état des ouvrages existants ou entierement réalisés, a maintenir en I'état.

Chaque entrepreneur sera alors responsable, jusqu'a la réception des travaux de I'état de propreté du chantier et
des ouvrages et végétations existants conservés en place ou déja réalisés.

Toute dégradation, intervenant dans cette période, devra étre réparée aux frais de l'entreprise, ou fera I'objet d'une
réfaction au marché.

1.8.  CONSTAT D’HUISSIER

Préalablement & la prise de possession du terrain, I'Entreprise doit prévoir & sa charge l'organisation et
I'établissement d’un constat d’état des lieux. Il est réalisé par huissier, en présence des représentants de la Maitrise
d'Ouvrage et de la Maitrise d'CEuvre.

Il comportera un état du terrain et des voies avoisinantes, des immeubles (extérieur et intérieur, y compris caves,
etc...) des ouvrages existants implantés aux abords et dans I'emprise des travaux, avant démarrage des travaux
et aprés réception du chantier.

Il sera réalisé avant et aprés travaux, un reportage photographique avec film et arréts sur points particuliers (3
exemplaires dont un au maitre de 'ouvrage).

Si nécessaire, éventuellement en phase chantier, des états des lieux supplémentaires demandés par le MOE ou
le MOA seront exécutés dans les mémes conditions notamment lors de la libération des emprises travaux et
restitution de celles-ci a la circulation publique, ou en cas de réclamation portée par un riverain. Ces constats seront
a la charge et aux frais du titulaire sans que celui-ci puisse élever une quelconque réclamation ou rémunération
supplémentaire.
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Les calculs et I'exécution des ouvrages ainsi que les matériaux seront conformes a l'ensemble des Regles de I'Art,
Normes et Prescriptions Communes en vigueur a la date de la remise des offres.
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3.1. ETENDUE DES PRESTATIONS

L'entrepreneur devra effectuer, en temps utile, toutes les démarches auprés des services compétents pour obtenir
les autorisations, instructions et accords nécessaires a la réalisation des travaux.

Ces services devront étre informés au moins 10 jours a I'avance du début des travaux.

Tous les ouvrages, définis dans le présent descriptif, seront réputés livrés complétement achevés en parfait état
de fonctionnement et raccordés par I'Entreprise titulaire du présent marché a toutes leurs extrémités.

Les travaux comprennent tous les terrassements ainsi que la fourniture a pied d'ceuvre et la pose ou la mise en
ceuvre des matériaux et fournitures diverses.

Toutes les fournitures devront étre neuves et de type agréé par le Maitre d'ceuvre.

Toute fourniture qui ne remplirait pas ces conditions sera refusée et si elle a déja été mise en place, elle sera
obligatoirement déposée et remplacée par une fourniture agréée aux frais de I'Entrepreneur.

Sont compris dans les prestations :

- les contacts avant travaux avec les exploitants et autres concessionnaires de tous les réseaux humides et
secs,

- la mise en place d'une astreinte avec numéro unique permettant de joindre un responsable capable de
mobiliser une équipe d’intervention la nuit et les week end ainsi que durant les périodes hors activité.

- la confection des plans de chantier et approbation écrite par les différents services,
- la confection des plans d'exécution,
- les sondages nécessaires (mécaniques et manuels) pour la détermination exacte des réseaux existants,

- les sujétions posées par le croisement de cables, canalisations et ouvrages enterrés qui ne devront, en
aucun cas, étre dégradés, sans autorisation expresse. Toutes réfections du fait de dégradations seront a la
charge de I'Entreprise,

- les sujétions liées au phasage éventuel des travaux,

- la protection des ouvrages existants et la conservation des ouvrages exécutés durant toute la durée du
chantier et ce, jusqu’a la réception des ouvrages a I'achévement complet des travaux,

- les signalisations réglementaires de chantier sur les voies qui bordent 'opération,

- ['évacuation des déblais excédentaires au fur et a mesure de I'avancement du chantier (Aucun stockage
considéré comme non momentané ne sera autorisé sur chantier) @ une décharge publique aux frais de
I'entrepreneur,

- l'approvisionnement des matériaux au fur et a mesure de I'avancement des travaux (stockage momentané
autorisé dans I'emprise du chantier soumis a I'agrément du conducteur d’opération).

- la propreté du chantier comprend le balayage, le ramassage et I'évacuation des déchets, papier plastiques,
mégots etc...

- l'aide au ramassage des ordures ménagéres, déplacement des conteneurs sur les aires de présentations
organisées a cet effet pendant le chantier le cas échéant.

- |le maintien des clbtures, des protections, de la signalisation (déviation) des panneaux d'information, des
panneaux de chantiers, la protection des ouvrages, des équipements, des végétaux et arbres existants.

- le mandatement d’'un contréle extérieur laboratoire pour analyse des matériaux mis en ceuvre,

- la fourniture des plans de récolement aprés exécution,

- le nettoyage quotidien au besoin des souillures occasionnées par I'entrepreneur sur la voirie existante,
- les dossiers des ouvrages exécutés.
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3.2. PROTECTION DES TRAVAUX ET RESEAUX EXISTANTS

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions réglementaires pour interdire I'accés de son chantier au public (type
barrieres HERAS liaisonnées), quel que soit le nombre d'interventions simultanées.

L'entreprise devra prendre en charge la gestion des accés et en tenir compte dans son offre chiffrée.

Par rapport aux eaux de ruissellement, I'entrepreneur devra assurer a ses frais, la protection des ouvrages en
cours d'exécution ou exécutés.

L'entreprise est responsable des ouvrages réalisés qu'il s'agisse de vols, détournements ou dégradations et doit
en assurer la surveillance jusqu'a la réception.

Avant réception, I'entrepreneur doit déposer les protections, nettoyer les ouvrages livrés par ses soins (y compris
enlévement des débris, détritus et leur mise en décharge hors du chantier), éventuellement, remplacer les éléments
détériorés.

L'entrepreneur est averti que les renseignements recueillis par le Maitre d'Ouvrage, concernant les ouvrages

voisins ainsi que les différents réseaux appartenant aux divers services publics, concessionnaires ou privés,
peuvent présenter des lacunes.

Tout terrassement effectué devra faire 'objet de précautions particuliéres et nécessitera la réalisation, a la charge
de I'Entrepreneur, de tranchées préalables de reconnaissance.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur I'éventuelle présence de réseaux divers dans I'emprise des travaux :
eau potable, eau vanne, eaux usées, FT et fibre, gaz, Enedis, enterrés ou aériens, et éclairage public.

L’Entrepreneur devra prendre toutes les précautions utiles pour éviter d’endommager ces réseaux.

Avant tout commencement des travaux, il devra repérer les réseaux sur le terrain et matérialiser ce repérage en
présence des concessionnaires des dits réseaux. Pendant 'exécution des travaux (terrassements, chaussées,
assainissement et autres), il devra prendre toutes les mesures de protection qui s'imposent ou qui seraient
demandées par la société exploitante.

Les prix du marché proposés par I'Entrepreneur tiendront compte des sujétions particuliéres dues a la présence
prévisible de ces réseaux et des précautions qui devront étre prises pendant I'exécution des travaux pour protéger
les dits réseaux.

En cas d'endommagement des réseaux, tous les frais qui en résulteraient seront a la charge de I'Entrepreneur.
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3.3.  LIAISON AVEC D'AUTRES INTERVENANTS — LIMITES DE PRESTATIONS

L'entreprise du présent marché a a sa charge les travaux préparation, de dégagement des emprises, de voiries,
de réseaux humides, d’espaces verts et de mobilier, ainsi que tous les travaux annexes et accessoires nécessaires
a la finition compléte et parfaite de I'ceuvre. Il devra prendre en compte dans son organisation :

- Lintervention du SIAEP pour la rénovation du réseau d’eau potable sur la rue Jules Ferry,

- Lintervention du SIAC pour des interventions sur le réseau d’eaux usées,

- Lintervention du SDET pour I'enfouissement des réseaux aériens et du déploiement du réseau
d'éclairage,

- Le maintien en permanence d’une voirie dédiée aux véhicules du SDIS,

- Les contraintes liées au maintien des circulations,

- Le phasage et la sécurisation des travaux,

- Lerespect des méthodologies d’exécution des prestations détaillées dans le B.P.U.
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4.1. COMPTE-RENDU DE VISITE DE CHANTIER

Un compte-rendu de visite de chantier sera rempli, lors des visites de chantier, par un représentant du Maitre
d'CEuvre.

Sur ce compte-rendu, dont le cadre sera fourni par le Maitre d'CEuvre, seront consignés :

- les conditions atmosphériques constatées : vent, températures, précipitations, niveau des eaux ...,
- les travaux exécutés, leur nature, leur localisation, (renseignements fournis par le Maitre d'CEuvre),

- lesincidents, les arréts de chantier, avec leur durée et leurs causes, les défauts d’approvisionnement, tous
les détails présentant quelques intéréts du point de vue de la qualité des travaux, du calcul des prix de
revient et de la durée réelle des travaux,

- les contrdles effectués,

- les observations concernant la sécurité des personnels et des tiers (pistes de chantier, déviations
provisoires, signalisation ...).

A ce document, pourront étre annexés, tous les documents venant en complément des informations consignées
(photographies, résultats d’essais, procés-verbaux de constat ...).

4.2. INSTALLATION DE CHANTIER DE L’ENTREPRISE ET SIGNALISATION

L’entreprise comprend toutes les prestations nécessaires aux travaux divers décrits ci-apres :

4.2.1. Installation de chantier

Les installations de chantier seront assurées par le titulaire. Elles concernent 'amenée et repliement du matériel
de chantier, des engins de transport et de mise en ceuvre, la fourniture et l'installation d'une baraque de chantier.

Le titulaire devra aussi assurer le déplacement de l'installation de chantier et de I'ensemble de la signalisation
temporaire a chacune des phases du projet. Le titulaire devra aussi déplacer les zones de stockage des matériaux.

Le laboratoire et le personnel nécessaire a I'exécution des essais prévus au présent C.C.T.P. fait partie des
installations de chantier ainsi que les installations nécessaires a I'exécution des travaux du présent marché.

4.2.2. Signalisation de chantier

Le titulaire devra assurer la maintenance de la signalisation existante ainsi que la fourniture et la maintenance de
la signalisation de chantier qui sera posée au cours des travaux.

La signalisation du chantier devra étre conforme aux Instructions Interministérielles sur la Signalisation Routiére.

Avant le début des travaux, et pendant toute la durée de ceux-ci, le titulaire devra faire connaitre, nominativement
au Maitre d’'CEuvre et au Maitre d'Ouvrage, le responsable de I'exploitation et de la signalisation du ou des
chantiers, responsable qui devra pouvoir étre contacté de jour comme de nuit et pouvant intervenir sous un délai
de 3h afin de régler tout désordre mettant en péril la sécurité des usagers.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a l'intérieur du chantier
seront marquées de bandes rouges et blanches rétroréfléchissantes de classe 2.

Les véhicules et engins de chantier progressant dans la zone de chantier et ses abords immédiats, et lors de la
mise en place de la signalisation temporaire, devront faire usage de feux spéciaux prévus a larticle 122 du
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paragraphe C : matériels mobiles alinéa 2 (feux spéciaux de I'Instruction Interministérielle sur la Signalisation
Routiére, Livre |, 8éme partie, signalisation temporaire du 15 juillet 1974).

En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d’'un fanion K1 avertiront les usagers de la présence a
proximité d'obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.

4.2.3. Sécurité

L’ensemble des personnes intervenant ou circulant dans 'emprise du chantier devra étre au moins muni des
équipements de protection individuelle suivants :

- Gilet haute visibilité de classe 2 ;
- Casque de chantier ;
— Chaussures de sécurité.

4.24. Acceés véhicules

Durant toute la durée du chantier, le titulaire doit veiller au maintien des accés carrossable, @ minima en dehors
des heures de travail (en fonction de I'arrété de police et des consignes du Maitre d’ceuvre et du Maitre d’Ouvrage).

Le maintien des acces devra en priorité étre réalisé en matériaux de type 0/20 compacté, enrobé a froid, grave
ciment/bitume, etc.

A défaut, le titulaire pourra faire usage de plaques en acier, en apportant un soin particulier a leur mise en place
(pas d'angle saillant, calage pour éviter tout ripage lors du passage de véhicule, etc.). Des balises K5¢, conforment
au présent CCTP devront étre mises en place de part et d'autre des plaques.

4.2.5. Nettoyage du chantier

Le titulaire devra veiller en permanence a la propreté du chantier, de ses abords et des voies empruntées par les
véhicules intervenant sur le chantier. A cet effet, il procédera aux nettoyages prescrits par le Maitre d’CEuvre. Si
des matériaux (fondations, concassés, terre végétale) sont répandus accidentellement sur les chaussées
existantes et sur les ouvrages, le titulaire sera tenu de procéder immédiatement au balayage et au nettoyage avec
arrosage sous pression, si besoin est.

Le titulaire devra soumettre a 'agrément du Maitre d’CEuvre, le projet des dispositifs de nettoyage des véhicules
ainsi que les moyens prévus (matériel et personnel) pour assurer ce nettoyage.

A la demande du Maitre d’ceuvre ou du Maitre d'Ouvrage, un nettoyage des voies d’acces au chantier, de ses
abords et des voies d'accés utilisées par les véhicules du chantier devra étre effectué sous 4 heures.
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4.3. LOCALISATION DES RESEAUX

Conformément aux articles R.554-24 a 26 du code de I'environnement, le titulaire est tenu de consulter le Guichet
Unique et d’adresser une Déclaration d’Intention de Commencer les Travaux (DICT) & chaque exploitant de
réseaux concerné dans la zone d’exécution des travaux.

Cette déclaration s'impose au voisinage des réseaux souterrains, subaquatiques ou aériens de transport ou de
distribution.

Un exemplaire du récépissé de la DICT doit étre conservé sur le chantier pendant toute la durée de celui-ci.

En I'absence de réponse de I'exploitant dans les délais prévus a I'article R.554-22 du code de I'environnement, le
titulaire renouvelle sa demande par courrier RAR.

4.3.2. Travaux de localisation

En cas d'absence d'investigations en phase Projet, des prix complémentaires ont été intégrés au présent marché
pour localiser des réseaux enterrés soit par procédé non intrusif, soit par terrassement avant ou pendant la période
de travaux.
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4.4. SUJETIONS RESULTANT DE L’EXPLOITATION DU DOMAINE PUBLIC

L'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation pour la géne et le retard que pourraient lui occasionner les
déplacements éventuels des réseaux.

Il devra prendre toutes dispositions et précautions pour éviter de heurter avec des engins les supports ou pylénes
des lignes électriques ainsi que les canalisations enterrées.

En cas de rencontre de canalisations non signalées dans les fouilles et démolitions, I'Entrepreneur prendra toutes
dispositions utiles pour quaucun dommage ne leur soit causé et préviendra le service intéressé et le Maitre
d’'CEuvre de la rencontre de ces canalisations afin que toute mesure utile intervienne dans les plus brefs délais.
L'Entrepreneur ne pourra élever a I'encontre du Maitre de I'Ouvrage aucune réclamation pour immobilisation,
difficultés ou faux frais résultant de la rencontre des canalisations. Ces canalisations pourront faire l'objet du
piquetage spécial.

Avant tout commencement d’exécution, I'Entrepreneur devra se mettre en rapport avec les services concernés
pour prendre, en accord avec eux et a ses frais, toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les
canalisations, ancrages ou installations de tout ordre qu'il pourrait rencontrer. Il devra ensuite, en cours d’exécution,
se conformer constamment aux indications qui lui seront données.

Les avaries aux canalisations et leurs conséquences, survenues dans les fouilles ou a leur proximité immédiate,
seront réparées aux frais de I'Entrepreneur.

Pour les travaux a proximité des canalisations de gaz et cables électriques, I'Entrepreneur est tenu de remplir la
déclaration d'intervention de travaux prévue a l'arrété préfectoral du 23 Mars 1973 pour les travaux a proximité des
canalisations ENEDIS — GrDF.

L’Entrepreneur devra justifier de ces demandes et réponses, recues au moins 48 heures avant le commencement
des travaux au Maitre d’'CEuvre.

A chaque fin de journée, la totalité du matériel doit étre repliée sur un emplacement, a proximité immédiate du
chantier, en dehors des voies de circulation et des accotements, qui sera défini le moment venu par le Maitre
d'CEuvre.

L’Entrepreneur est autorisé a franchir les diverses voies rencontrées pour le transport de matériau et de matériel,
mais il ne devra pas interrompre la circulation générale.

De plus, il devra procéder, avec une fréquence suffisante au nettoiement des voies circulées rencontrées et sur
lesquelles se déposeraient des matériaux en provenance du chantier.

Dans tous les cas énoncés aux alinéas ci-dessus, I'Entrepreneur ne sera pas fondé, en cas d'accident ou d’incident
et quelles qu’en soient les circonstances a soutenir que la responsabilité du Maitre d'CEuvre et du Maitre d'Ouvrage
soit engagée.

« Dégradations causées aux voies publiques

Outre le nettoiement des voies publiques utilisées, I'Entrepreneur devra assurer la réparation réguliére des
dégradations occasionnées de son fait aux voies de circulation empruntées par ses engins et camions.

A cet effet, un état des lieux sera établi contradictoirement au début des travaux.

o Dommages
L'Entrepreneur supportera la charge des dommages provoqués par son personnel ou ses engins sur les propriétés
voisines des emprises ; il sera responsable des dégéats qui pourraient étre occasionnés par ses engins aux
ouvrages existants quels qu'ils soient.
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5.1. OBJET DES TRAVAUX

Le présent chapitre a pour objet de définir, dans le cas des Normes Francaises en vigueur, les conditions de
réalisation des travaux de dégagement des emprises et de démolition.

5.2. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux de dégagement des emprises concernent la dépose soignée du mobilier urbain et de la signalisation
verticale existante impactée par les travaux du présent marché.

5.2.2. Travaux de démolition

La démolition d'ouvrages inclut les caniveaux, bordures, magonneries, béton, chaussées, trottoirs ainsi que
I'évacuation des produits correspondants en décharge aux frais de I'entrepreneur.

Elle inclut également la démolition de la chaussée existante pour raccordement et réfection.

Elle inclut de plus le sciage soigné des trottoirs au droit des différentes interventions et des chaussées en limites
de raccordement.

Les terrains seront décapés sur une épaisseur de 40 cm moyen.

La terre végétale nécessaire pour les aménagements paysagers sera récupérée puis stockée dans les emprises
du chantier. Les produits impropres seront évacués en dépot définitif, hors chantier, aux frais de I'entrepreneur.

La terre végétale en excédent sera évacuée en décharge aux frais de I'entrepreneur.

Le projet prévoit I'abattage et le dessouchage des arbres rencontrées dans I'emprise des travaux et identifiés
comme a supprimer sur les plans d'aménagement, y compris leur évacuation et le nettoyage des sols sur
I'emprise des travaux.

L'abattage sera effectué aprés accord du Maitre d’CEuvre, dans les zones définies.

En tout état de cause dans cette prestation, les arbres ou végétaux seront au maximum conservés et protégés
pour ceux en limite des travaux.

Cette prestation comprend le débroussaillage, I'abattage et le dessouchage des haies végétales rencontrées
dans 'emprise des travaux et identifiées comme a supprimer sur les plans d’'aménagement, y compris leur
évacuation et le nettoyage des sols sur 'emprise des travaux.
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Le débroussaillage sera effectué aprés accord du Maitre d’CEuvre, dans les zones définies. Les sols, quelle que
soit leur nature, feront 'objet d’'un nettoyage approprié dans toute la largeur de 'emprise des travaux.

En tout état de cause dans cette prestation, les arbres ou végétaux seront au maximum conservés et protégés
pour ceux en limite des travaux.

5.3. MODE D'EXECUTION

Cette prestation comprend le rabotage des épaisseurs de matériaux hydrocarbonés ou non, la démolition des
chaussées sur toute leur épaisseur, la réalisation de redans sur les différentes couches de chaussées pour assurer
les raccordements, le chargement, le transport et le déchargement des produits au lieu de réemploi éventuel ou de
dépdt agréé par le Maitre d'ceuvre.

Si nécessaire I'entreprise aura également la fourniture, le transport et la mise en ceuvre des matériaux pour le
remblaiement et le réglage des excavations éventuelles dans la partie supérieure des terrassements,

Les démolitions de chaussées seront exécutées en tenant compte des éléments fournis par le Maitre d’CEuvre et
des documents d’exécution de I'entreprise suivant la destination envisagée pour le support. Les matériaux de
démolition seront mis en dépdts définitifs dans des lieux soumis a I'agrément du Maitre d’ceuvre.

Les démolitions de chaussée interviendront jusqu’a la derniere couche de matériaux élaborés sur une épaisseur
variable, dans les conditions suivantes, et en tout état de cause, suivant les instructions du Maitre d’ceuvre.

Avant toute démolition I'entreprise devra informer le Maitre d'CEuvre afin de déterminer avec celui-ci les zones a
démolir et définir les contraintes de circulation en découlant et prendre toutes les dispositions de signalisation
appropriées.

Dans le cas ou I'ancienne chaussée est démoalie, le fond de forme sera reprofilé et réglé de maniére a obtenir des
pentes transversales égales aux dévers définitifs des chaussées.

Les démolitions seront exécutées par des moyens laissés a l'initiative de I'entreprise (pelle hydraulique, BRH,
raboteuse...) qui tiendra compte de toutes les contraintes imposées au C.C.A.P. etau C.C.T.P.

5.3.2. Démolition de béton armé et non armé

Démolition des ouvrages en béton armé ou non, rencontrés sur I'emprise des travaux (semelles, abri bus,
fondations, dalles supports de mobiliers urbains, murs de souténement.)

Cette prestation comprend :

- toutes sujétions de démolition, de tri éventuel des matériaux,

- ['évacuation a la décharge de I'entreprise, des produits non réutilisables.
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6.1.  OBJET DES TRAVAUX

Le présent chapitre a pour objet de définir les conditions de réalisation des travaux de terrassements, de
préparation des supports, ainsi que les différentes structures et revétements a réaliser.

6.2. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les sols, quelle que soit leur nature, feront I'objet d’un nettoyage approprié dans toute la largeur de 'emprise des
travaux. Les rives seront soigneusement délignées et épaulées et le sciage des voiries sera réalisé. Le revétement
existant fera I'objet d’un rabotage ou d’une scarification avant I'application des nouvelles structures. Le réglage et
le compactage des emprises de chaussées seront également réalisés.

6.2.2. Terrassements

Travaux de purges

Il sera éventuellement nécessaire de réaliser des purges en matériaux de bonne qualité (graves non traitées 0/80).
Ces zones seront arrétées par le Maitre d'CEuvre ainsi que la nature des matériaux a utiliser, sur propositions de
I'Entrepreneur.

Déblais

Les opérations de déblais sont constituées par I'extraction et I'évacuation des terres en terrains de toute nature
dans I'emprise de I'opération. Cela implique I'extraction par des moyens mécaniques (y compris aspiratrice) mais
également manuels pour les zones les plus sensibles ou inaccessibles. L'utilisation d’un BRH peut étre nécessaire
selon I'hétérogénéité des sols rencontrés. L'Entrepreneur devra tenir compte de ces dispositions dans son offre
financiére.

L'entrepreneur devra assurer la protection des plateformes contre les eaux de toutes natures.

Les déblais a effectuer seront mis en dép6t définitif, hors du chantier, en décharge aux frais de I'entrepreneur.

Terrassements en zones sensibles

Certaines opérations de déblais nécessiteront I'utilisation d’une aspiratrice ou devront étre réalisés manuellement,
notamment dans des zones présentant de nombreux réseaux enterrés ou a proximité d'ouvrages sensibles.

Remblais
Tous les remblais seront réalisés avec des matériaux d’apport de classe D3.
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6.2.3. Structures de chaussées

Les structures suivantes seront mises en ceuvre dans le cadre du présent marché :

- Trottoir:

o Bi-couche de couleur ocre

o GNT0/20 : épaisseur 0,30m
- Accés riverains :

o Bi-couche

o GNT0/20 : épaisseur 0,30m

- Chaussée existante a reprofiler :
o Bi-couche et voile de fermeture
o Reprofilage en GE 0/10 : épaisseur variable

- Chaussée - structure compléte a créer :
o Bi-couche et voile de fermeture

o GNT0/20 : épaisseur 0,20m
o Géotextile
o GNTO0/60 : épaisseur 0,40m

- Chaussée - carrefours principaux et plateaux :
o BBSG0/10 : épaisseur 0,06m
o GBO0/M14 : épaisseur 0,08m

- Chaussée — Poutre de rive :
o Bi-couche et voile de fermeture
o GNTO0/20 : épaisseur 0,10m
o Grave ciment : épaisseur 0,40m

- Voie d’accés au bassin de rétention :
o GNT0/20 : épaisseur 0,20m
o GNT 0/60 : épaisseur 0,30m

6.2.4. Bordures et caniveaux

Bordures et caniveaux béton (norme NF EN 1340)

Fourniture et pose de bordures en béton de type T2, A2, P1, BJ5 et I12 ainsi que de caniveau type CS2. Elles seront
de classe de résistance U et type B.

La totalité de ces éléments seront scellés.
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6.3. PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

Matériaux

Les matériaux feront I'objet de propositions d'agrément de I'Entrepreneur au Maitre d'CEuvre conformément aux
spécifications décrites dans le présent document.

Contréles

Pour les controles de fonctionnement des centrales de fabrication et des matériels de mise en ceuvre, dont les
spécifications sont définies dans les articles suivants, les frais correspondant :

- aux contrbles préalables et périodiques, et a la fourniture des procés-verbaux et comptes rendus,
- aux matériaux perdus ou rebutés lors de ces contréles,
sont a la charge de I'Entrepreneur et sont inclus dans les prix correspondants du Bordereau des Prix Unitaires.

6.3.2. Etude de formulation

Définition des études

Les études de formulation des couches d'assises et de roulement, traitées aux liants, sont destinées, soit a fixer,
soit a optimiser, a partir de la granularité des différentes classes granulaires :

le pourcentage de chacune de ces classes granulaires,
- lateneur en liant,

la teneur en eau,

la teneur en adjuvant.

La définition de ces études s'appuiera utilement sur les indications figurant dans les diverses directives et aux
spécifications définies pour chaque nature de matériaux au présent CCTP.

Réalisation

L'Entrepreneur soumettra a l'agrément du Maitre d'CEuvre les formules qu'il se propose de mettre en ceuvre. A
I'appui de cette proposition, I'Entrepreneur fournira, dans un délai de un mois aprés notification du marché, un
mémoire technique comprenant :

- ['étude de formulation exécutée par un laboratoire agréé par le Maitre d'CEuvre,

- lesréférences éventuelles : lieux de fabrication et de mise en ceuvre, date, caractéristique et type de matériel
utilisé, résultats des contrdles effectués.

Les études de formulations présentées devront dater de moins de trois ans. A défaut, une étude de formulation
sera exécutée aux frais de I'Entrepreneur sur la base de granulats prélevés sur stocks devant effectivement étre
utilisés a la fabrication.

La formulation de chacune des couches sera définitivement fixée par le Maitre d'CEuvre et notifiée a I'Entrepreneur
dans un délai de quinze (15) jours calendaires a compter de la date de réception du mémoire technique décrit ci-
dessus.

Rémunération

Les frais correspondant :
- alafourniture des granulats, des liants, des adjuvants pour les études de formulation,

- aux études proprement dites,
sont a la charge de I'Entrepreneur. lls sont inclus dans les prix correspondants du Bordereau des Prix Unitaires.
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Ballastiéres ou carrieres proposées par I'entreprise et agréées par le Maitre d'ceuvre.

Les dispositions du fascicule 23 du CCTG « fournitures de granulats employés a la construction et a I'entretien des
chaussées » sont applicables.

Les granulats seront approvisionnés en plusieurs fractions granulométriques. Leurs caractéristiques seront
conformes aux spécifications des normes XP P 18.540 et NF P 98-129 et seront précisées a chaque commande,
selon la classe de trafic de la voirie concernée.

Pour les granulats entrant dans la composition des bétons bitumineux et enduits, leurs granularités seront
conformes aux normes suivantes :

- NFP 98-130 (cas des couches de roulement et couches de liaison : béton bitumineux semi-grenus),
- NFP 98-139 (cas des couches de roulement : enrobés denses a froid),
- NFP 98-160 (cas des enduits superficiels d’'usure).

Pour les graves naturelles pour couche de forme, les matériaux devront avoir les caractéristiques suivantes :

- granularité O/D avec D compris entre 0 et 100,
- refus au tamis D < a 10 %,

- passant au tamis de 80 microns inférieur a 5 %,
- équivalent de sable supérieur a 30,

- coefficient Los Angeles inférieur a 40.

En aucun cas un matériau non criblé ne sera accepté.

lls seront classés dans la famille D3 du guide technique SETRA intitulé "réalisation des remblais et des couches
de formes" - (G T R 92).

Elles seront conformes aux spécifications de la norme NF P 98-540.

Quelle que soit leur origine les fines du mélange doivent présenter des valeurs conformes a celles contenues dans
la norme de I'enrobé utilisé.

Les fines doivent étre stockées dans un silo par centrale d'enrobage.

Conformes a la norme NF EN 12-591, et réalisés dans les conditions du fascicule 26 du CCTG.

Bitume

L'approvisionnement simultané par différentes raffineries est interdit : le changement éventuel de raffinerie ou de
liant doit correspondre a des phases de chantier nettement séparées et nécessite une information auprés du maitre
d’'ceuvre.

Les liants hydrocarbonés sont conformes aux spécifications de la norme NF T 65-000, T 65-001, T 65-004.
Le bitume, s'il est de classe 40/50, aura un TBA compris entre 50 et 56.

Par classe de liant et par centrale, les liants destinés a I'enrobage doivent étre stockés dans deux citernes d'une
capacité minimum de 40 000 litres chacune.
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L'entrepreneur fournira, a I'appui de son offre, les fiches de caractérisations des liants (décrits ci-dessus) qui
serviront de base au controle extérieur.

Emulsion
L'émulsion est fournie par l'entrepreneur.

L'entrepreneur doit fournir, la fiche technique de caractérisation et d'utilisation, de I'émulsion qu'il propose d'utiliser
; lorsque la fiche technique n'existe pas, I'entrepreneur doit fournir :

- la nature de I'émulsion (cationique, anionique, non ionique,...),
- classe du bitume de base,

- teneur en eau,

- pseudo-viscosité de I'émulsion a 25°C,

- indice de rupture de I'émulsion,

- adhésivité de 'émulsion,

- potentiel hydrogéene (PH).

- Mode de stockage de I'émulsion.

L'émulsion est livrée en vrac sur le lieu de fabrication et stockée dans une ou plusieurs citernes de capacité totale
au moins égale ou supérieure a 20 000 litres.

L’émulsion utilisée pour les enduits superficiels sera une émulsion cationique dosée a 65% de liant.

Pour enduits superficiels d’usure en couche de roulement

Le liant sera proposé par l'entrepreneur avec une étude de cohésivité. Il doit répondre aux exigences de la norme
NFP 98-160.

Pour couche d’accrochage

Les liants destinés a la couche d'accrochage sont conformes aux spécifications de la norme NF T 65-011. Il s'agit
d'une émulsion a 65 % de bitume pur, de type cationique a rupture rapide, de préférence diluée.

La couche d'accrochage doit comporter au moins 250g de bitume résiduel par métre carré, elle est répandue de
fagon continue a l'aide d'un dispositif mécanique de répandage.

Pour I'accrochage sur de la GNT, les liants seront conformes a la norme NF P 98-160, et comporteront 1,2kg/m?
d’émulsion & 65% de bitume pur, et 6 L/m? de granulats 4/6.

La Grave Ciment sera mise en ceuvre au niveau des poutres de rive a créer (cf. plans de structure du DCE).
Elle sera fabriquée en centrale agréée par la Maitrise d’ceuvre.
Ses caractéristiques devront étre conformes aux prescriptions de la norme NF P 98.116 et notamment :

- granulométrie 0/20,

- granulats conformes a la norme P 18.540,

- le dosage en ciment est compris entre 3 et 4 % du poids des constituants.

- la teneur en eau est comprise entre 4 et 7 % (consistance ferme) du poids total
- performance mécanique de classe G3,

- ciments conforme & la norme NF P 15.301
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6.3.7. Enrobés

Les enrobés seront de granularité 0/10 et les graves bitumes de granularité 0/14, et de classe 4. lls devront étre
conformes aux normes ci-dessous :

- NFP 98-130 (cas des couches de roulement et couches de liaison),
- NFP 98-139 (cas des couches de roulement),

Le résultat de I'étude de formulation sera fourni.

Les joints de chaussée seront fermés & I'émulsion et au sable.

Ces matériaux seront mis en place sur les rampants du plateau et de part et d'autre de I'écluse. lls seront de
dimension 14x20 cm ou 10x10cm.

Le choix des revétements de couleur rouge, leur provenance, les dimensions et épaisseurs mises en ceuvre, ainsi
que les modalités de réalisation seront soumises a 'agrément du maitre d’ceuvre durant la période de préparation
du chantier.

6.3.9. Bordures et caniveaux béton

Les bordures et caniveaux a mettre en place seront normalisés, préfabriqués en béton et de la classe A,
conformément a la norme NF P98 302. lls seront également conformes aux stipulations de I'article 6 du fascicule
31 du Cahier des Clauses Techniques Générales.

La longueur des éléments droits est fixée a 1.00 m.

Les éléments droits servant a établir les courbes seront de longueur minimale de 0,30m. Si le rayon I'oblige, les
éléments seront courbes.

Les éléments dénivelés pour les traversées piétonnes seront de longueur 3.00 m, sauf exception.

Ils devront étre conformes aux ouvrages types du fascicule 31, a la norme NF en 1340, et aux ouvrages définis sur
les plans des ouvrages types du projet.

La fourniture des ciments et béton pour pose des bordures fait partie des prestations de I'entreprise.

6.3.10. Géotextile

Le film géotextile sera mis en ceuvre entre la GNT 0/20 et la GNT 0/60 sur la rue Henri Dunant, il sera de type non
tissé et aiguilleté pour séparation dont la classe sera fonction du sol support (classe 4 minimum). Les 1és devront
se recouvrir d'au minimum 1m et seront agrafés au sol par fers tors.

L’ensemble des panneaux mis en ceuvre auront comme caractéristiques :

- Gamme petite ;

- Privilégier le placement sur des supports existant, type candélabre ou poteau déja existant, en utilisant
éventuellement des rallonges. Dans le cas de placement de panneaux sur des candélabres, ils seront
fixés par du feuillard acier avec une protection compléte du support ;

- Supports d'un diamétre de 60 mm en acier galvanisé avec bouchon
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- Implanter dans un massif béton (40x40x40 cm au minimum) disposant d'un fourreau en PVC de 100 mm
sur 30 cm de haut. Le poteau sera callé avec du sable, les deux derniers centimétres étant réalisés en
mortier ou autre en fonction du revétement de la zone autour du poteau ;

- Un dispositif anti-rotation sera fixé dans la partie enterrée du support.

L’ensemble des panneaux de signalisation mis en place seront en profilé d’aluminium.

Les angles ne seront pas arrondis, sauf pour les panneaux de hauteur d'implantation inférieure a 2,30 m sous
panneau, pour lesquels il est prévu un arrondi de 5 cm de rayon.

Revétement

Tous les signaux sont revétus d'un film rétroréfléchissant conforme aux normes en vigueur. Ce film sera de classe
I DG.

Les films utilisés pour la réflectorisation devront obligatoirement faire apparaitre en filigrane la marque du fabricant
et devront étre conformes aux spécifications des normes. Les certifications des produits seront a joindre a la
réponse.

Protection des ouvrages en acier

La protection des ouvrages en acier sera faite soit par galvanisation a chaud et peinture en usine soit par
métallisation au pistolet. La protection anticorrosion des éléments d'ouvrages sera réalisée aprés leur complet
achévement. Les prescriptions applicables sont définies dans le fascicule 56 du C.C.T.G. : Protection des ouvrages
contre la corrosion.

Les produits utilisés devront étre des produits certifiés NF.
La nature des produits sera de type peinture de couleur blanche de catégorie 1 ou 2.
Ces produits appliqués sur chaussée neuve ou ancienne d’enrobés.

Dans toutes les proportions, I'entrepreneur devra spécifier le numéro et les références de certification NF des
produits employés.

Toutes les certifications devront étre en cours de validité a la date de signature du marché.

Les récipients contenant les produits de stock ou préts a 'emploi porteront, en plus leur dénomination, le numéro
de droit d'usage, la date de fabrication ainsi que le temps limite de conservation apres brassage.

L'ensemble des marquages en peinture, enduit et thermoplastique seront rétroréfléchissant, a I'exemption des
marquages concernant le stationnement, y compris PMR.

Marquage en peinture
Les marquages des lignes continues, discontinues, zébra, etc. seront réalisés en peinture.

En cas de réalisation de revétement en enrobé, et avec I'accord du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d'ceuvre, les
marquages en peinture pourront étre réalisés quelques jours aprés la réalisation des enrobés, afin de permettre
leur ressuyage.

Des panneaux « ABSENCE DE SIGNALISATION » seront alors installés conformément au présent CCTP.
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Dans le cas ou les circonstances imposent la mise en ceuvre des marquages avant la remise en circulation, les
marquages seront réalisés en suivant la réalisation des enrobés. Une seconde campagne de marquage sera alors
réalisée entre 4 et 6 semaines apres le premier marquage.

Marquage en enduit

L'ensemble des marquages concernant les passages pour piétons et les lignes « STOP » et « CEDEZ LE
PASSAGE » ainsi que les fléches seront réalisés en enduit de couleur blanche, avec saupoudrage de microbilles.

Dans le cas oU les circonstances imposent la mise en ceuvre des marquages avant la remise en circulation, les
marquages seront réalisés en peinture blanche routiere, avec saupoudrage de microbilles. Aprés une période de
ressuyage des enrobés, entre 4 et 6 semaines, les marquages seront alors repris en enduit.

6.3.13.Fouilles et massifs de fondations

Les massifs de fondation devront, tant pour des raisons de sécurité que pour des raisons esthétiques, ne pas
dépasser du sol, qu'ils soient en déblai, en remblai ou terrain plat. lls devront étre coulés en une seule passe.

Les réseaux existants dans le sous-sol au droit d'un massif seront protégés par tout dispositif agréé par les gérants
des réseaux. Les prix des massifs tiennent compte de cette difficulté.

6.4. MODE D’EXECUTION

6.4.1. Terrassement

Terrassements en déblais
L'entreprise comprend :

- les terrassements en déblais (terrain toute nature,) sous 'emprise des voiries,
- le transport a la décharge des déblais excédentaires.

- la protection contre les eaux de toute nature, les pompages, les sujétions dues au maintien de la voie
provisoire de chantier.

Réglage des plates-formes et talus
Les fonds de plate-forme de déblai doivent faire systématiquement I'objet d’un compactage.

Ce compactage consiste en un nombre de passes de compacteur déterminé a I'aide du tableau de compactage
des remblais et couches de forme en assimilant le sol au méme sol mis en remblai ou couche de forme et
I'épaisseur de la couche compactée a 0.30 m. Ce nombre de passes est égale a 0.30/Q/S arrondi a I'unité
supérieure.

Purges

Si des purges sont nécessaires, les excavations sont a exécuter jusqu’a la profondeur fixée par le Maitre d’CEuvre ;
la cote théorique des déblais est rattrapée par apport de matériaux soumis a I'approbation du Maitre d’CEuvre.

L’Entrepreneur soumet a 'approbation du Maitre d'CEuvre les dispositions qu'il compte prendre pour assurer le
drainage du fond de purge.

Les matériaux curés sont évacués en un lieu défini par I'entreprise et agréé par le Maitre d'CEuvre.
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Matériaux non traités pour purges

Les matériaux D3 (ou graves naturelles 0/80) pour remblais des purges seront mis en ceuvre et compactés, avec
arrosage si nécessaire, par couches élémentaires dont I'épaisseur, aprés compactage, ne devra pas excéder vingt
(20) centimétres.

Le réglage sera effectué selon les profils en travers ; la tolérance d’exécution sera de plus ou moins trois
centimetres (+ ou - 3 cm).

Les caractéristiques de ces remblais devront satisfaire aux conditions minimales suivantes :

- densité supérieure a 95 % de '0.P.M.
- plaque : EV2 > 50 MPa
L’Entrepreneur reprendra a ses frais les zones insuffisamment compactées.

Assainissement pendant les travaux de terrassement

L'Entrepreneur devra construire tous les dispositifs nécessaires a I'écoulement des eaux vers les exutoires pendant
le chantier conformément aux prescriptions des articles 14.3 et 15.4 du fascicule 2 du C.C.T.G. Les protections de
chantier comportent si nécessaire la construction de descentes d’eau provisoires pour protéger les talus de
remblais et de déblais avant I'exécution des ouvrages définitifs, 'exécution de banquettes en limite de la plate-
forme de remblais, le nettoyage et I'entretien des canalisations et regards existants.

L’Entrepreneur doit maintenir en cours de travaux une pente transversale supérieure a quatre pour cent (4 %) a la
surface des parties remblayées et exécuter en temps utile les différents dispositifs provisoires ou définitifs, de
collecte et d’évacuation des eaux superficielles (banquettes, bourrelets, saignées, descente d’eau, fossés, efc.).

En cas d'arrét de chantier de courte durée et au minimum a la fin de chaque journée, 'Entrepreneur doit niveler et
fermer la plate-forme.

En cas d’arrét de chantier de plus longue durée (congés, pannes, intempéries), il soumet au visa du Maitre d'CEuvre
les dispositions qu'il compte prendre pour maintenir en bon état les ouvrages réalisés.

Insuffisance de compactage
En cas d'insuffisance de compactage, I'Entrepreneur doit procéder a ses frais a :

- une reprise de compactage si le défaut constaté porte sur la derniére couche,

- l'enlévement des matériaux sous-compactés et leur mise en ceuvre correcte, si le défaut constaté ne porte
pas que sur la derniére couche,

- larrosage, I'aération, la mise en cordon ou toute autre mesure de son choix pour obtenir une teneur en eau
compatible avec la mise en ceuvre si I'état des matériaux au moment de la reprise de compactage ou de
leur mise en ceuvre ne permet pas leur réemploi.

A défaut, il doit évacuer les matériaux et les remplacer par d’'autres en satisfaisant aux prescriptions du présent
C.C.T.P.

Déformabilités et portance des plates-formes support de chaussées
Dans les zones de plate-forme support de chaussée (purges, nouvelle structure) ou :

- le module EV2 mesuré par essai de plaque est inférieur a 50 MPa (prévoir au moins un essai tous les
50 metres linéaires de voies).

L’Entrepreneur est tenu d'y remédier conformément au paragraphe 16.1. du fascicule 2 du C.C.T.G.

La plate-forme support de chaussée sera réceptionnée par le Maitre d’CEuvre avant I'exécution de la chaussée.

Z:\E-URB-TLS-16-50-Secteur_Ferry-LE_GARRIC\6_ACT\1_Production_ecrite\DCE\CCTP_Ferry_Le_Garric.docx
Urbalink Page 30 sur 57



LE GARRIC — Aménagement des secteurs Trap — Ferry — Dunant

Une préparation adéquate du support sera réalisée préalablement a cette intervention.

Le reprofilage des chaussées sera réalisé par la mise en ceuvre de Graves Emulsion 0/10.
Cette opération consiste en la modification des profils en travers des voies.

L'application des Graves Emulsion sera réalisée a la niveleuse ou au finisseur.

Le choix des matériaux mis en ceuvre et des techniques utilisées est soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre.

6.4.3. Grave non traitée

La mise en ceuvre de la GNT 0/20 et 0/60 devra étre conforme aux Articles 14 et 19 du fascicule 25 du CCTG.

La couche de forme sera mise en place immédiatement aprés réception de la Partie Supérieure des
Terrassements, en remblai et en déblai.

La mise en ceuvre de la GNT sera réalisée conformément aux profils en travers types. Le matériel utilisé et les
conditions de mise en ceuvre devront étre soumis a |'agrément du Maitre d'CEuvre.

Préparation du support
Le support devra étre humidifié immédiatement avant le répandage en fonction des conditions météorologiques.

Répandage de la GNT
L'Entrepreneur devra procéder au déchargement et régalage simultanés des granulats.

Le répandage doit étre exécuté en pleine largeur et en une seule couche si I'épaisseur est inférieure a 30 cm (deux
couches dans le cas contraire). Il sera exécuté de fagon a obtenir une surépaisseur comprise entre 2 et 3 cm avant
le réglage.

Compactage

Le compactage sera réalisé avant le réglage de la GNT. Les dispositions du compactage sont conformes a l'article
7.5.5 de la norme NF P 98-115.

En outre, le plan de balayage des engins devra étre congu de fagon qu'il y ait un recouvrement des zones
compactées par deux engins d’au moins 0,50 m.

Seuls les compacteurs V3 a V5 sont autorisés pour le compactage en une seule couche. Dans ce cas, la vitesse
sera limitée a 2 km/h. Une fermeture en surface sera réalisée a I'aide d'un compacteur a pneus. Dans le cas
d'utilisation de compacteurs & pneus ou vibrants de classe V1 & V2, la mise en ceuvre sera obligatoirement
exéecutée en 2 couches.

Un post-compactage sera effectué aprés le réglage.
Réglage

Le réglage de la couche s'effectuera a I'engin de type niveleuse par scalpage de la surépaisseur pour éviter toute
ségrégation.

Conditions météorologiques

Lorsque la température relevée le matin a 8 heures est inférieure a 0° Celsius, le répandage est soumis a I'accord
du Maitre d'CEuvre.

Le répandage est interdit :
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- sur une surface présentant des flaques d'eau ou recouverte de neige,
- par temps de forte pluie, de pluies modérées mais continues, d'orage ou de neige.
En cas de pluie fine, le répandage sera soumis a l'accord préalable du Maitre d’CEuvre.

En cas d'orage violent survenu au cours de la mise en ceuvre, le Maitre d’ceuvre pourra exiger I'évacuation du
chantier de la GNT répandue et non compactée qui aura de ce fait subi des dégradations.

Traitement de surface

Il sera exécuté un enduit de scellement sur la GNT immédiatement apres la fin du compactage de celle-ci et son
réglage, et en tout état de cause dans la méme journée.

Selon les conditions météorologiques, et en cas de dessiccation intervenant pendant la mise en ceuvre, il sera
réalisé un arrosage modéré mais fréquent et régulier a la rampe fine. Si, au moment du répandage, la surface n’est
pas humide, elle devra étre humidifiée.

La mise en ceuvre suit les prescriptions de la norme NF 98-115 “Assises de chaussées - Exécution des corps de
chaussées”.

Le support doit présenter des caractéristiques géométriques et une portance adaptée afin que le matériau puisse
étre répandu en épaisseur constante et compacté convenablement.

La Grave ciment est mise en ceuvre a I'aide d’'une niveleuse, puis compacté par des rouleaux a pneus ou/et des
rouleaux mécaniques lisses vibrants.

La Grave ciment est transportée sur chantier par camion-benne. Toutes les opérations de mise en ceuvre doivent
impérativement se dérouler pendant le délai de maniabilité de la grave.

Les joints transversaux sont réalisés, soit avant le compactage, soit par sciage aprés le compactage.

Afin d’éviter la dessiccation pendant la mise en ceuvre, une humidité constante par arrosage modéré, mais régulier,
sera assurée.

En cas de pluie prolongée, la mise en ceuvre doit étre suspendue.

Un enduit de cure clouté sera également réalisé aprés réalisation par voile d’émulsion de bitume.

6.4.5. Mise en aeuvre d’enrobés a chaud

Les enrobés seront de type BBSG 0/10 et ils seront mis en ceuvre sur une épaisseur de 6¢m.
Les graves bitumes seront de type GB 0/14 de classe 4 et seront mises en ceuvre sur une épaisseur de 8cm.

Les matériaux bitumineux devront provenir de centrales que le Maitre d'CEuvre aura agréées. Tous les bons de
livraison portant le numéro de camion devront lui étre fournis.

Le bachage des camions de matériaux bitumineux chauds est systématique quelle que soit la distance de transport.
L'entrepreneur s’assurera que les camions sont correctement bachés et que n’est utilisé que de I'huile "anti-
collage".

Les caractéristiques et mise en ceuvre des matériaux bitumineux (transports, température de mise en ceuvre,
cylindrage et compactage) devront étre strictement conformes aux Prescriptions du fascicule 25 du C.C.T.G.
"exécution du corps de chaussée" et aux normes NF P98-30, NF P98-138 et NF P98-150.
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L’entrepreneur réalisera une planche de validation pour les couches de chaussée : la premiére journée de mise en
ceuvre servira a valider avec le maitre d’ceuvre I'atelier de mise en ceuvre proposé par I'entreprise.

Les bétons bitumineux devront étre mis en place en |'absence de pluie et a une température supérieure a 5°C.

Préalablement a la mise en ceuvre des matériaux, le support sera balayé et nettoyé. Il sera mis en place une
couche d'accrochage. Les bétons bitumineux seront mis en place au finisseur, I'emploi de la niveleuse est exclu.
La mise en place de béton bitumineux sera suivie immédiatement du compactage.

La température du matériau enrobé mesurée derriere la table sera conforme aux normes NF P98-130, NF P98-
138 et NF P98-150.

Les matériaux qui seraient, soit chargés sur camions, soit répandus a une température insuffisante seront rebutés
et traitées selon la réglementation en vigueur.

Pour les travaux a proximité des zones circulées, I'entrepreneur devra arréter immédiatement les travaux lorsque
la sécurité des usagers est compromise, notamment en cas de pluie.

Toutes les précautions devront étre prises lors du compactage du béton bitumineux pour assurer la protection des
ouvrages limitrophes. La réfection ou le remplacement éventuel de ces ouvrages seront a la charge de
I'entrepreneur.

Le revétement devra présenter une surface bien fermée, dressée régulierement selon fagons de pente indiquées
au plan de nivellement et masse, sans défaut ni marque, d'une teinte et d'une finition uniformes sur I'ensemble de
la surface.

La formulation de I'enduit est proposée par I'entrepreneur qui doit également communiquer I'étude d'affinité
liant/granulats.

Les matériels de mise en ceuvre doivent satisfaire aux exigences demandées dans la norme NFP 98-160
concernant :

- les dispositifs d'épandage de liant,
- les dispositifs d'épandage des gravillons.

A la demande du maitre d’'ceuvre, l'entreprise exécute une planche d'essai d'une longueur de 30 métres destinée
a s'assurer du bon fonctionnement et du bon réglage des dispositifs d'épandage du liant et des gravillons.

L'entrepreneur doit, s'il y a lieu, se mettre en conformité avant tout début d'exécution.

L'entreprise veillera a ce que toutes les dispositions soient prises pour maintenir la chaussée propre en ['attente de
I'enduisage.

Les travaux d'enduisage sont effectués conformément aux dispositions de la norme NFP 98-160, du fascicule 26
du CCTG, des dispositions du présent CCTP de fagon a satisfaire aux exigences minimales de rugosité et d'aspect
visuel définies dans la norme NFP 98-160.

L'élimination des rejets produits aprés mise en circulation doit étre effectuée par I'entrepreneur. Les matériels
utilisés doivent permettre une évacuation totale des rejets.

La mesure des performances de l'enduit réalisé (aspect visuel et rugosité) s'effectue contradictoirement,
conformément aux dispositions de I'article 6 de la norme NFP 98-160.
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Enduit superficiel bi-couche noir
L'enduit superficiel bi-couche pour les accés riverains et la chaussée sera constitué comme suit :

- 1ére couche : 10 litres de gravillons 6,3/10 et 1,5 kg d'émulsion cationique & 65 % au m2,
- 2éme couche : 6 litre de gravillons 2/4 et 1,2 kg d'émulsion cationique & 65 % au m2.

Le cylindrage aura lieu suivant les prescriptions du fascicule 26 du CCTG "exécution des enduits superficiels".

Enduit superficiel bi-couche de couleur ocre

L’enduit superficiel bi-couche pour les trottoirs sera de couleur similaire & celui mis en ceuvre sur la route de
Valderiés et constitué comme suit :

- 1ere couche : 10 litres de gravillons 6,3/10 de couleur ocre et 1,5 kg d'émulsion cationique & 65 % au
m2,
- 2éme couche : 6 litre de gravillons 2/4 de couleur ocre et 1,2 kg d'émulsion cationique & 65 % au m2.

Le cylindrage aura lieu suivant les prescriptions du fascicule 26 du CCTG "exécution des enduits superficiels".

6.4.7. Voile de fermeture

Un voile de fermeture pourra étre réalisé sur les enduits superficiels d’'usure, il sera constitué par une couche
d’émulsion cationique & 65% dosé a 0,7kg/m2.

Les pavés collés seront appliqués aprés répandage sur le support d'une colle de type méthacrylique adaptée.
L’'assemblage sera soigné et le nettoyage des joints exécuté apres la pose.

6.4.9. Bordures et caniveaux béton

Les bordures et caniveaux de trottoirs seront posées sur une fondation béton dosé & 250 kg de CPA/m? de section
suffisante (minimum 0,45 m x 0,20 m) afin de permettre une assise et un calage parfaits de I'élément a soutenir en
vue de résister aux contraintes de circulation (poussée des pneus, chocs, pression sous roulage, etc.). La pose
sera conforme au fascicule n°31 du CCTG.

Les joints seront exécutés au mortier de ciment dosé a 400 kg de ciment par métre cube ; ils auront une épaisseur
de 1cm, seront serrés et lissés au fer.

La tolérance de pose sera de plus ou moins trois millimetres (+ ou - 3 mm).

Cette prestation comprend la mise a la céte des ouvrages existants dans les zones modifiées, y compris
remplacement de la couverture si nécessaire et toutes sujétions de transformation et renforcement. Cette prestation
sera réalisée quelle que soit la nature de I'ouvrage rencontré.

Elle comprend également la mise a la cote des ouvrages exécutés dans le cadre des travaux des concessionnaires.

Rappel : Avant réalisation de la couche de roulement, un nivellement préalable sera effectué et les émergences
seront mises a la cote a la bonne altimétrie, avec mise en place de cordeaux dans le sens longitudinal et
transversal.
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6.4.11.Raccordement aux voiries existantes

Les raccordements définitifs a la voirie existante seront réalisés par engravure biaises par rapport a l'axe
longitudinal de la chaussée. Ces derniéres seront dimensionnées de fagon a ce qu'il n'y ait pas de changement
brusque dans le profil en long de la chaussée.

Aux raccordements de la structure de la chaussée nouvelle a réaliser et d'une structure existante, les chaussées
du réseau existant seront démolies jusqu'au niveau de la plate-forme brute de terrassements de maniére a
permetire la réalisation de raccordements corrects et ceci tels que définis dans le chapitre « Travaux préliminaires
et dégagement des emprises ».

Aprés démolition des chaussées, le fond de forme sera reprofilé et réglé de maniére & obtenir des pentes
transversales supérieures ou égales a 2,0 %.

La préparation des bords de chaussées sera réalisée par fraisage et éventuellement sciage ou tranchage des
couches de chaussées existantes pour la réalisation de redans de 30 cm.

Les matériaux provenant des démolitions et du découpage seront soit réutilisés, soit évacués sur un dépot définitif
soumis a |'acceptation du Maitre d'ceuvre.

Dans certains cas et sur décision du Maitre d'CEuvre, le raccordement sera réalisé sans démolition, mais avec un
déflachage préalable.

L’entreprise procédera au pongage des joints entre chaussées existantes et chaussées neuves.

Elle réalisera le nettoyage et le soufflage & I'air comprimé des joints avant la mise en ceuvre du primaire
d’accrochage et du primaire de pontage.

Piquetage, implantation
Les opérations de piquetage seront effectuées par I'entrepreneur a ses frais, contradictoirement avec le Maitre
d'ceuvre.

L'entrepreneur sera tenu de s'informer auprés des concessionnaires de réseaux de la présence éventuelle de
cébles et de canalisations au droit des panneaux de signalisation.

Supports
Pour les méats d’accotement SP, les supports seront de section circulaire &J 60 en acier galvanisé.
L'extrémité supérieure est encapuchonnée.

Ils seront posés axés par rapport aux panneaux qu'ils supportent.

Ces supports seront de formes simples, de sections cylindriques & 60. lls seront posés désaxés mais non
traversants par rapport aux panneaux qu'ils supportent.

lls dégageront un gabarit normal de 2,30 métres sous le panneau le plus bas de I'empilement.
Leur liaison au massif de fondation sera assurée par des tiges d'ancrage.

Le support sera déterminé pour reprendre les moments de flexion des panneaux du projet.

Dimensionnement des massifs

Pour chaque type de support, il est utilisé un massif type dont les dimensions ne dépendent que du moment
résistant du type de support utilisé, méme si ce moment est supérieur a celui qui résulte des panneaux réellement
supportés.
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Il sera prévu dans chaque massif de panneau installé dans le cadre du marché, un fourreau PVC destiné a recevoir
le support. Aprés pose du support, le fourreau sera rempli de sable et un blocage sera réalisé par cale et
"bouchonné" au mortier sur 2 cm.

Les massifs ne dépassent pas du sol fini. lls sont de forme parallélépipédique. La longueur n'est pas inférieure au
cinquiéme de la hauteur du support au-dessus du sol. Dans tous les cas, elle ne devra pas étre inférieure a 0,40
meétre.

Pour chaque type de support, le massif de fondation sera déterminé pour reprendre le moment de flexion du
panneau.

L'entrepreneur se conformera a la nature du sol pour chaque panneau.
Constituants :

e Ciment:
Le ciment devra figurer sur la liste des agréments COPLA et devra satisfaire aux nomes NF P15-300, NF P15-301
et devra étre titulaire de la marque NF-VP dont Ia liste est publiée tous les deux mois par I'AFNOR.

o Granulats :

Les granulats devront satisfaire au fascicule 65 du C.C.T.G. et a la norme XPP 18-540).

L'utilisation de granulats concassés sera soumise a |'agrément du Maitre d'CEuvre.

Le sable aura un module de finesse MF =2,50 +0,3.

o Mise en ceuvre :

Fascicule 65 du C.C.T.G.

Les massifs de fondation seront coulés pleines fouilles.

L'enrobage sur toutes les faces des cages d'armatures sera au minimum de 4 cm.

Le serrage du béton se fera par vibration et conformément aux régles de I'art (fascicule 65 du CCTG).
Aucun ajout d'eau n'est autorisé sur le chantier.

La cure des bétons est obligatoire. Elle sera soumise également a I'agrément du Maitre d'CEuvre.

Piquetage des travaux
Le piquetage a réaliser sera effectué sur le terrain et contradictoirement avant leur commencement, avec le Maitre
d’CEuvre ou son représentant.

Le prémarquage des divers tracés a réaliser sera effectué par I'Entrepreneur sous le contréle du Maitre d'CEuvre
ou de son représentant.

Nettoyage de la chaussée
Le nettoyage ou dépoussiérage précédant immédiatement 'application des produits sur les bandes de chaussées
a marquer est exécuté par I'Entrepreneur et a ses frais :

- décapage par projection d'un produit abrasif en présence d'eau, suivi d'un balayage soigné,

- décapage par projection d'air chaud a grande vitesse accompagné d'un raclage pour les produits épais,

- pongage de la chaussée effectué a l'aide d'un engin rotatif,
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- dégradation du produit a I'aide d'une machine a percussion.

L'Entrepreneur prendra toutes dispositions nécessaires pour limiter au minimum, en superficie, I'arrachage des
matériaux, en cas de pongage.

L'effacement devra étre tel qu'aucune ancienne bande ne soit plus visible, de jour comme de nuit.

Par contre, I'effacement des bandes axiales ou de délimitation des voies par recouvrement est interdit.
Travaux de prémarquage des bandes a réaliser

o Prémarguage des bandes

Le prémarquage des bandes est effectué par filet continu de 1 mm ou par pointillé. Il représente soit I'axe de la
bande, soit I'un des bords ; I'Entrepreneur ne devant en aucun cas changer la ligne de référence au cours des
travaux.

o Prémarquage des fléeches

Les fleches de direction ou de rabattement et les inscriptions éventuelles sont positionnées lors du prémarquage,
par un filet figurant la base de ces éléments.

Application des produits de marquage

o Matériel d'application
Le matériel employé pour I'exécution des bandes est soumis a l'agrément du Maitre d'CEuvre et devra avoir les
caractéristiques suivantes :

- Etre un engin automoteur, a conducteur porté,
—Avoir une vitesse minimale de répandage comprise entre quatre (4) km/h et dix (10) km/h pour les peintures,

- Etre muni d'un indicateur précis de la vitesse d'avancement pour la gamme des vitesses usuelles de travail.
Cet indicateur peut étre un compte-tours,

- Etre muni d'un systéme de malaxage du produit dans la cuve de la machine (lorsque le produit doit étre
pistolé),

- Etre muni d'un systéme de saupoudrage des billes de verre assurant I'homogénéité de la rétroréflexion sur
toute la largeur de la bande appliquée au sol,

- Avoir un compresseur puissant et autonome permettant une disponibilité d'air importante pour le systéme
de pistolage,

- Avoir un dispositif de limitation des jets de peinture permettant le réglage simple et rapide des largeurs de
bande,

- Etre équipé d'un dispositif efficace permettant le changement de modulation,
- Comporter, dans le fondoir, un systéme de brassage efficace et continu
- Comporter un indicateur de température du produit,

- Pouvoir réaliser les largeurs de bandes longitudinales en une seule passe. Cette exigence ne concerne pas
les lignes d'effet de signaux, ni les travaux spéciaux.

« Dosage des produits

Le dosage des produits (peintures, enduits) doit étre au moins égal a celui des fiches techniques des produits
certifiés.

« Dosage des microbilles

La rétroréflexion doit étre conforme aux caractéristiques portées sur les fiches techniques des produits certifiés.
En particulier, le dosage en microbilles doit &tre au moins égal a celui porté sur ces fiches techniques.

Z:\E-URB-TLS-16-50-Secteur_Ferry-LE_GARRIC\6_ACT\1_Production_ecrite\DCE\CCTP_Ferry_Le_Garric.docx
Urbalink Page 37 sur 57



LE GARRIC — Aménagement des secteurs Trap — Ferry — Dunant

6.5. CONTROLES ET ESSAIS

Compactage

L'Entrepreneur vérifiera que les dispositions de compactage définies a la suite de la planche d'essai sont
respectées (nombre et nature des compacteurs, plan de balayage...).

L'entrepreneur effectuera des mesures de densité quotidiennement pour s’assurer qu'il n’y a pas de dérive sur les
résultats obtenus.

Epaisseur
Le contréle s'effectuera par relevé topographique a raison de trois points par profils (25 m sur la section courante)
et d’'un contréle de la quantité moyenne mise en ceuvre par unité de surface.

Largeur
Le contréle portera sur le respect des tolérances.

Contréle des granulats
Chaque essai sera effectué sur un échantillon global au sens de la norme XP P 18-545.

Contréle de la couche en place

Portance

Le contrle de conformité sera effectué a raison de 1 essai a la plaque par profil de 15 m sur la section courante
et 20 m sur les rétablissements.

Densité ou déflexion

Le controle de conformité sera effectué a raison de 1 essai par profil de 15 m sur la section par mesure de la
densité en place ou mesure de déflexion.

La performance a obtenir est 95 % des valeurs > 98 % de densité OPM (densité en place) ou 95 % des valeurs
inférieures a la déflexion de référence définie a la planche d’essai.

6.5.2. Produits bitumineux

Fabrication

Les réglages de la centrale seront vérifiés périodiquement, selon les méthodes décrites aux articles 4.16.1, 4.16.2
et 4.16.3 de la norme NF P 98-150.

Transport

L'Entrepreneur vérifiera que les camions utilisés pour le transport sont conformes aux dispositions définies au cours
des planches d'essai. L’entrepreneur s’assurera notamment que les camions sont correctement bachés et que
n’est utilisé que 'huile “ anticollage ”.

Contréle des constituants
L’entrepreneur est responsable de la qualité des constituants fournis.

L’entrepreneur transmettra également au Maitre d'CEuvre, le PAQ des fournisseurs ainsi que les résultats de son
autocontrole.
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Le carrier doit fournir une Fiche Technique de Produit (FTP) au sens de la norme XP P18-545.

Contréle des gravillons et des sables

Chaque essai sera effectué sur un échantillon global au sens de la norme XP P 18 545. A un échantillon global
correspondra au plus, un essai de chaque type.

Les résultats de ces essais seront transmis au Maitre d’CEuvre dans les 24 heures suivant leur réalisation.

Contréle des fines

Les essais sont a exécuter sur les fines du mélange, sauf 'essai de granularité qui est a exécuter sur les éventuelles
fines d'apport.

Les spécifications sont celles de la norme XP P 18-545.

Contréle du bitume

Le bitume sera contrdlé avant dépotage par viscosité ICI. En cas d’anomalie, le porteur incriminé fera I'objet d’'un
contréle du point de ramollissement Bille-anneau et de la pénétrabilité.

Les spécifications sont celles de la norme NF EN 12591.

Contréle des dopes et des adjuvants

L'Entrepreneur fournira toutes les justifications permettant de vérifier la conformité des produits approvisionnés sur
le chantier.

Contréle des mélanges

Le controle de conformité du mélange est réalisé par prélévements aprés fabrication. La teneur en bitume et la
granularité du mélange sont déterminées selon la norme NF EN 12 697-1.

Pourcentage des vides produit bitumineux
Le contrble de conformité sera effectué a raison d'une mesure tous les 200 m2

Les mesures seront réalisées selon une des méthodes suivantes :

- conformément a la norme NF P 98-241-1,

- par carottage et pesée hydrostatique conformément aux normes NF P 98-250-3 et NF EN 12697-
6.

Les points de mesure seront implantés conformément aux prescriptions de l'article 4 de la norme XP P 98-151.

Le critére de conformité est par lot de contrdle : 95 % des mesures comprises dans l'intervalle de conformité selon
la méthode de l'intervalle de la norme XP P 98-151.

Epaisseur
Le contrble de conformité sera effectué par 1 levé topographique a raison de 3 points par chaussée tous
les 10 m.

Les mesures seront stockées sur carnet électronique de fagon a pouvoir étre traitées par un logiciel de controle de
nivellement du Maitre d'CEuvre.

La tolérance, par rapport a I'épaisseur théorique (e) est de 2 cm pour 95 % des points.
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Nivellement

Le controle de conformité sera effectué sur les mémes lots et avec les mémes mesures que le contréle de
conformité de I'épaisseur.

Les tolérances, par rapport aux cotes théoriques sont les suivantes :

- 95 % des points compris entre = 1 cm de la cote théorique.
- 100 % des points compris entre + 2 cm de la cote théorique.

Surfagage
L'Entrepreneur est tenu de procéder a des vérifications de la régularité du surfagage par un controle des flaches
par mesures ponctuelles. Les valeurs maximales mesurées a la régle a 3 m sont les suivantes :

1,5 cm en travers ;
- 1,0cmenen long.

Largeur

Le contrble de conformité de la largeur de la couche sera effectué a raison d'une mesure tous les 25 métres ainsi
qu'aux emplacements fixés par le Maitre d'CEuvre.

Les tolérances sont les suivantes pour les structures de chaussée :

- = 5cm par rapport aux bords théoriques de la couche,
- 04a+10cm pour la largeur totale de la couche.

Pour les couches de surface :

- =3 cm par rapport aux bords théoriques de la couche,
- 0a+5cmpourla largeur totale de la couche.

Contréles d'exécution

o Controle des largeurs de bandes

Le Maitre d'CEuvre effectue des contréles occasionnels des largeurs de bandes continues et discontinues, chaque
contrble comporte dix (10) mesures par kilométre de bande appliquée.

o Contréle des modules des lignes discontinues

Le Maitre d’CEuvre effectue des contrdles occasionnels des modules des bandes discontinues, chaque controle
comporte dix (10) mesures d'éléments de "pleins" et dix (10) mesures de module complet "plein + vide", effectuées
sur un kilométre de bande appliquée.

Contréles de réception

Les criteres retenus pour l'acceptation des bandes lors des réceptions des travaux, sont ceux figurant aux articles
du Cahier des Modalités d'Homologation des produits de marquage de chaussée annexé a I'Arrété Ministériel du
31 mai 1985 qui doivent étre atteints pendant toute la durée sur laquelle porte la garantie.

Les controles de réception se dérouleront aux termes des travaux d’application des peintures.

e Peinture
La réception ne portera que sur :

— l'usure,
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- la rétroréflexion ou visibilité de nuit.
- Les critéres sont ceux définis au paragraphe 1.15.9. ci-aprés.

Si le Maitre d'CEuvre dispose d'appareils de mesure de rétroréflexion, la valeur minimale exigible pour les produits
de catégories 1 et 2 est de 150 millicandelas.

En cas de doute ou de contestation de la part de I'Entrepreneur, des mesures exactes du coefficient d'intensité
lumineuse peuvent étre demandées au L.C.P.C.

« Niveau de service

L'Entrepreneur doit effectuer son choix dans la gamme des produits certifiés, de maniére a pouvoir garantir,
compte-tenu des intensités de trafic une durée de vie réelle du marquage de :

- Pour les travaux en peinture en une seule application : trente-six (36) mois.

En tout temps et en tout lieu, pendant la durée de garantie des produits, le niveau de service du marquage doit
présenter les caractéristiques moyennes ci-apreés :

- Degré d'usure : Note 6 a['échelle d'usure L.C.P.C.

_ Rétroréflexion : R =150 med. Ix™' . m™

- Glissance : G=045S.R.T.

o Contréles défectueux

Dés lors qu'un contréle est jugé inacceptable, I'Entrepreneur procéde & ses frais sur la totalité de la section
contrélée, dans le délai qui lui est imparti a 'application d'une nouvelle couche d'un produit certifié soumis a l'accord
du Maitre d'CEuvre et au dosage figurant dans les fiches techniques du produit s'il est accepté.

o Erreurs concernant les décors des panneaux

Lorsque des erreurs seront constatées in situ, les mentions erronées seront comparées aux mentions figurant sur
le cahier des ensembles. Dans le cas d'une erreur imputable au fournisseur, ce dernier assurera la rectification des
mentions erronées a ses frais en ce qui concerne la dépose, la rectification et la pose des éléments en cause.
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7.1.  OBJET DES TRAVAUX

Le présent chapitre a pour objet de définir, dans le cas des Normes Frangaises en vigueur, les conditions de
réalisation des réseaux d'assainissement pluvial ainsi que la pose des différents ouvrages.

7.2. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux consistent en la création d'un bassin de rétention a ciel ouvert, d’'un réseau d’assainissement pluvial,
la réalisation des avaloirs et le curage / reprofilage des fossés existants.

7.3. PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

7.3.1. Généralités

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et poids, les procédés de fabrication, les
modalités d'essais, de marquage, de contrdle et de réception des matériaux et produits fabriqués doivent étre
conformes aux Normes Francaises homologuées ou réglementairement en vigueur.

L'Entrepreneur est réputé connaitre ces Normes.

Le présent C.C.T.P. rend contractuel le fascicule Assainissement n°® 70 du C.C.T.G. des Marchés Publics de
Travaux.

Conformément a l'article 6 du fascicule 70, les ouvrages seront congus et calculés pour résister aux charges
permanentes qu'ils sont appelés a supporter et aux surcharges suivantes :

- pour les éléments superficiels : la roue de 6.500 daN sous chaussée et accotement ou la roue de 3.250 daN
sous trottoir, I'une et l'autre sont affectées d'un coefficient de majoration forfaitaire de 1,5 et sont appliquées
sur une largeur d'impact de 0,25m ;

- pour les canalisations enterrées, la roue de 6.500 daN sous chaussée ou la roue de 3.250 dans sous trottoir
appliquées, sans majoration, sur une largeur d'impact de 0,25 m.

Les tuyaux devront, obligatoirement, porter un marquage indélébile donnant l'indication :

— du fabricant,
- dela classe ou série auxquels ils appartiennent.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d'imposer un marquage spécifique sur les tampons afin de repérer les
réseaux EP. L'entrepreneur doit en tenir compte dans son prix lors de son offre et ne pourra demander une
quelconque plus-value a ce prix par la suite.
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7.3.4. Contréles et essais

Le Maitre d'CEuvre fera procéder, aux frais de I'Entrepreneur, aux essais qu'il jugera utiles sur les matériaux et
fournitures, aprés vérifications générales prévues a l'article 4.4. du fascicule 70 du CCTG.

7.3.5. Canalisations béton

Les caractéristiques générales des éléments préfabriqués de canalisations sont définies dans la Norme
NFP 16 100 et 16 341.

Les canalisations proviendront d’usines agréées.
Elles devront satisfaire aux conditions mentionnées au Fascicule 70 du CCTG : «Ouvrages d’assainissement ».

En plus des indications obligatoires (indicatif du fabricant, classe ou série de canalisations), les tuyaux devront
porter des marques mentionnant la date et le lieu de fabrication.

La longueur utile des tuyaux ne doit pas étre inférieure a deux (2) metres.
Les tuyaux en béton armé seront de la série 135 A.
Chaque tuyau devra porter une marque indélébile qui indique ou identifie :
— le nom du fabricant,
— laclasse du tuyau,
— la date de fabrication,

— lamarque NF délivrée par 'AFNOR.

Cette marque devra étre apparente, tout tuyau ne la portant pas sera rejeté.

L'étanchéité sera assurée par un joint torique en élastomére conforme aux prescriptions du fascicule 70 du CCTG.

7.3.6. Canalisations fonte

Les canalisations du réseau d’eaux usées seront en fonte ductile et de diamétre nominal 300 mm. Elles répondront
aux spécifications de la norme NF EN 598.

Les regards de visite seront construits a partir d'éléments préfabriqués, dont I'élément de base comportera le radier
et des ouvertures pour le passage des canalisations. Dans ces ouvertures seront scellées des gaines étanches a
joint caoutchouc. Il en sera de méme pour tous les branchements effectués sur les parois du regard.

Les éléments de regard seront assemblés avec joints en élastomére.

Ces ouvrages devront présenter les garanties d’étanchéité parfaites.

Les regards seront carrés ou ronds de 0,80 & 1,00 m intérieur sauf mention contraire figurant sur les plans.
L'épaisseur des parois sera de 0,15 m s'ils sont coulés sur place.

Les regards posés dans la nappe devront étre suffisamment lestés pour s'opposer la poussée d'Archiméde.
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Eléments de fermeture

Les éléments de fermeture et de couverture seront en fonte ductile et répondront aux exigences de la norme
européenne EN 124,

Tous les éléments en fonte devront comporter de maniére apparente la classe de résistance, la référence a la
norme EN 124 ainsi que la marque NF délivrée par 'AFNOR, faute de quoi, ils seront purement et simplement
refusés.

Les grilles et tampons de visite seront de la classe D400 articulés série exploitation, de diamétre d’ouverture 600
mm. lls devront comporter une rotule (et non une charniére), permettant le blocage a 'ouverture a 120° et pas de
blocage a la fermeture. En position fermée, la rotule ne devra pas étre en contact avec le cadre. Le cadre sera
équipé d’'un jonc en élastomére emboité (non collé) qui garantira 'absence de contact métal — métal.

Des plaques de recouvrement de regard de type Sezam ou équivalent pourront également étre mises en place si
la situation le nécessite. Elles seront de classe D400 et positionnées quelle que soit la hauteur de la bordure.

Un ouvrage de régulation sera réalisé en amont du ruisseau exutoire, au niveau du branchement du bassin de
rétention sur le réseau d’assainissement principal. L’'ouvrage sera constitué de deux regards de visite @1000
disposés de part et d’autre de la cloison d’ajutage.

Les dimensions des ouvrages (ajutage, surverse, ...) devront étre conformes aux plans.

Les éléments de fond doivent étre fabriqués, aménagés en usine et congus pour permettre le raccordement des
tuyaux afin de garantir le maintien des caractéristiques hydrauliques, respecter les diamétres, les angles, la pente,
indiqués sur les plans et profils, ainsi que garantir la méme étanchéité que celle exigée au raccordement des tuyaux
entre eux.

La chambre aura une enveloppe en béton armé d'une épaisseur minimum de 25cm d’épaisseur sur les quatre
cotés et 35cm d'épaisseur sur la partie basse.

L'étanchéité du collecteur sera assurée en amont et en aval du regard par la mise en ceuvre de joints élastoméres
fournis par le fabricant des éléments de regard.

Les éléments de couverture des deux regards seront des tampons en fonte ductile de classe D400 et de diamétre
d’'ouverture @600. lIs répondront aux exigences de la norme européenne EN 124. L’ensemble des prescriptions
auxquelles doivent répondre ces éléments de couverture sont décrits dans le paragraphe relatif aux regards de
visite.

L'ouvrage de régulation aura une section de 1500mm x 1500mm intérieure, la hauteur sera variable par rapport a
la cote fil d’'eau de la canalisation aval et la céte altimétrique du terrain fini (revétement définitif du projet).

L’'ouvrage sera équipé d’'une cloison centrale qui servira d'élément de surverse. En pied de cette cloison sera
prévue une réservation faisant office de section d’ajutage. Le diametre de l'orifice, ainsi que les dimensions et
spécificités de I'ouvrages, seront conformes aux données fournies sur les plans DCE. La fourniture de I'ouvrage
sera soumise a I'approbation du Maitre d’CEuvre.

Un dégrilleur sera prévu au droit de la section d'ajutage, coté réseau amont, sur toute la largeur de la paroi de
surverse. Une décantation de 10cm sera également présente dans I'ouvrage.

7.3.9. Mortiers

Le mortier de ciment utilisé pour le jointement entre éléments en béton préfabriqués sera du mortier dosé a raison
de 450 kg de ciment CPJ CEM II/A 32.5 par metre cube de sable sec.
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7.3.10. Téte de buse <3600

Des tétes de buse d’'un diamétre inférieur ou égal a 600mm seront disposées au niveau des raccordements entre
le réseau d’assainissement et les fossés.

Les grilles avaloirs Trés Grandes Absorption devront disposer d'une surface d’avalement de 1100 x 700, et disposer
d’'une grille a bavette.

Les couronnements seront en fonte ductile D400 monobloc et articulés a deux vantaux.

Les caniveaux & grille seront de type Acodrain ou équivalent, de classe D400. Ces caniveaux seront de largeur
intérieure minimum 250mm, avec une pente intégrée de 5 mm/m minimum. Le fond du caniveau sera en béton. Il
comportera une grille boulonnée en fonte ductile de classe D400.

En pied de chaque reprise de descente d’eaux pluviales sera disposé un regard de branchement. Dans le cas d’un
rejet en gargouille celui-ci sera de dimension 20 x 20. Dans le cas de rejet dans un réseau secondaire, il sera de
dimensions 30 x 30.

Si nécessaire, au niveau des changements de direction du réseau pluvial secondaire (< @300) et des
raccordements de rejets riverains, des regards carrés non visitables seront disposés, de dimensions 40 x 40.

Les éléments de fermeture et de couverture seront en fonte ductile et répondront aux exigences de la norme
européenne EN 124.

Elles seront constituées d’'un tuyau en acier ou en fonte de diamétre nominal 100mm avec une téte de gargouille
en fonte, adaptée a la bordure T2 sur laquelle elle vient se connecter.

Dans le cas de descentes d’eaux pluviales endommageées, I'Entrepreneur procédera au changement de la partie
basse de celle-ci. Le dauphin fourni sera en fonte. Son diamétre sera de 100 mm ou sera ajustée si nécessaire a
la descente existante. La hauteur sera également adaptée selon la partie de la descente d’eaux a remplacer.

Ils seront reliés aux parties supérieures de la descente d’eaux par emboitement ou soudure. Pour assurer la fixation
a la fagade, I'Entrepreneur fournira également des colliers en 2 parties en feuillard galvanisé a boulons galvanisés.

La teinte du dauphin devra étre validée par le Maitre d’'Ouvrage et le Maitre d’ceuvre.

7.4. MODE D’EXECUTION

Le piquetage général et le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés seront effectués avant le
commencement des travaux par I'Entrepreneur contradictoirement avec le Maitre d'CEuvre.
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A cet effet et pour permettre le repérage précis des canalisations et ouvrages occupant le sous-sol, I'Entrepreneur
exécutera, le cas échéant, a la demande du Maitre d'CEuvre, des tranchées de reconnaissance perpendiculaires
aux tracés des canalisations indiquées sur le plan du projet et piquetées par leurs concessionnaires.

Des piquets dont les cotes seront rattachées au N.G.F. seront déposés a proximité des futurs regards par les soins
de I'Entrepreneur. L'emplacement et la cote des piquets, les emplacements et les cotes des canalisations et
ouvrages souterrains existants seront reportés sur un plan fourni par le Maitre d'CEuvre.

Le plan ainsi renseigné sera remis au Maitre d'CEuvre en deux exemplaires. Si ce plan n'a pas fait l'objet
d'observations de la partie du Maitre d'CEuvre dans le délai de QUINZE JOURS, il est réputé accepté.

L'Entrepreneur est responsable des erreurs de piquetage et de nivellement et de leurs conséquences qui
proviendront de son fait.

7.4.2. Tranchées

Celles-ci comprennent toutes celles qui sont destinées a la pose des canalisations ainsi que celles qui seront
nécessaires pour dégager les canalisations existantes et permettre les raccordements dans de bonnes conditions.

Elles seront rectilignes entre regards sur lesquels devront, obligatoirement, se faire les changements de direction
ou de pente.

L'ouverture des tranchées comprend si nécessaire la réalisation de terrassements manuels, la mise a disposition
d'une aspiratrice, d'un BRH et/ ou d'une pelle mécanique.

L'Entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des Travailleurs et des
ouvrages existants, par blindage jointif des fouilles et par épuisement des eaux si nécessaire.

Dans le cas de venue d'eau, lors de la pose des canalisations, il sera mise en place, parallélement a la conduite,
un drain PVC enrobé de gravillons.

L’enrobage des canalisations et les remblais des tranchées seront en terrain ordinaire exécutés suivant les
dispositions prévues a I'article 5.8 du CCTG, fascicule 70, avec les précisions suivantes :

- lelitde pose sur 0,10 métre, et 'enrobage seront en en grave 6/14 ,

- le remblai proprement dit sera en graves naturelles 0/80 (matériaux D3) ou en matériaux issus de la fouille,
sur indications du Maitre d'CEuvre.

Tous les remblais seront compactés a refus, les déblais étant évacués aux décharges publiques.

Les canalisations, dont la hauteur de recouvrement sera inférieure & 0,80m, seront enrobées de béton sur demande
et autorisation du Maitre d'CEuvre.

Les tranchées seront exécutées conformément au fascicule n® 70 du C.C.T.G.

Les dimensions des tranchées seront conformes au fascicule 70 du CCTG, soit avec surlargeurs de 0,30 m pour
diamétres inférieurs ou égaux a 600 mm, et 0,40 m au-dela.

7.4.3. Canalisations

Les tuyaux et les éléments préfabriqués devront étre manutentionnés avec précaution afin d’éviter tout choc.

Avant emboitement, les abouts des collecteurs seront controlés et nettoyés. La pose et la mise a joint seront faites
suivant les prescriptions du CCTG.
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Le réglage du fil d'eau sera exécuté avec un soin tout particulier eu égard aux faibles pentes prévues au projet.

L’Entrepreneur devra donc utiliser un matériel de guidage permettant d’atteindre la précision requise (procédé
Laser par exemple).

Une fois les joints exécutés, I'Entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires pour que les tuyaux, au
moment du remblayage, ne puissent étre dérangés de leur position.

Le prix inclut les sujétions de raccordement, de joints et de pieces spéciales.

Ce prix inclut également le lit de pose et I'enrobage en concassé 6/14 des canalisations.

7.4.4. Traitement des déblais en excédent

Si les fouilles sont sujettes a venues d’eau, I'Entrepreneur prendra toutes dispositions pour que le plan d’eau soit
maintenu constamment & 10 cm ou moins au-dessous du niveau de la génératrice inférieur des tuyaux, ou du
niveau inférieur des fondations des ouvrages. Les épuisements proprement dits seront exécutés au moyen de
motopompes ou électropompes rémunérées suivant les prix du bordereau. Dans ce dernier cas, il devra étre
exécuté des puisards destinés a recevoir 'eau et a placer la crépine. Les pompages, dont le débit restera a 50
metres cubes par heure, ne seront pas pris en compte.

Le drainage sous canalisation dans la nappe sera effectué a I'aide d'un dispositif drainant rémunéré au bordereau.

Les fouilles seront obligatoirement blindées, pour des profondeurs supérieures a 1,30 m, et éventuellement suivant
la nature du terrain pour des profondeurs moindres. L'Entrepreneur sera seul responsable des dégéts, ou accidents
occasionnés par le manqgue de blindage, ou pendant son exécution.

Dans le cas de blindage constitué par des éléments en bois, il devra comprendre au moins au metre carré, un
rideau jointif de planches d’'une épaisseur 0,04 métre, et 2 cours de madriers 0,08 x 0,22 maintenus par des
étrésillons de force suffisante a raison d’'un au minimum par métre de tranchée ouverte.

Si Entrepreneur estime qu’un boisage semi-jointif est suffisant, il pourra, apres en avoir informé le Maitre d’CEuvre,
laisser entre chaque planche un espace libre qui ne pourra, en aucun cas, dépasser la largeur de deux planches
de blindage, les autres dispositions de boisage restent les mémes.

Il est précisé que le Maitre d’CEuvre peut toujours demander le renforcement ou le remplacement de certaines
parties de blindage existant. Il peut aussi ne prescrire qu’un blindage semi-jointif quand la nature du sol le permet.

Le blindage par planches métalliques profilées a froid, et maintenues par des cadres, ou le blindage par panneaux
type KRINGS, ou similaire est autorisé.

Aucun autre systeme de blindage ne sera autorisé s'il n'a pas regu I'agrément du Maitre d’CEuvre.

Méme dans le cas d’'une bonne tenue naturelle des parois de la tranchée, le Maitre d’CEuvre pourra prescrire le
blindage de celle-ci afin d'utiliser, au maximum, la partie restante de la chaussée pour la circulation des véhicules.
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7.4.7. Remblaiement

Ouvrages annexes

Les remblaiements des fouilles, contigus aux ouvrages annexes (regards, bouches d'égout...), seront exécutés de
maniére a ne causer ni déplacements, ni dommages a ceux-ci.

En particuliers, les différences de niveau des remblais, de part et d’autre d’'un méme ouvrage ou entre deux points
quelconques situés sur le pourtour d’'ouvrage, ne devront en aucun moment excéder 20 cm en cours de
remblaiement.

Compactage

Les remblais seront compactés de telle sorte que leur densité soit au moins égale a 95 % de la densité séche de
I'0.P.N. hors chaussées et accotements, et 97 % sur chaussées et trottoirs :

- la plage de teneur en eau du matériau compacté sera celle qui permettra de concilier portance et densité.
Elle sera déterminée par I'Entrepreneur pour chaque nature de matériau, par I'établissement de courbes
« Proctor ».

- dans le cas ou la teneur en eau serait hors de cette plage, I'Entrepreneur sera tenu de la corriger.

Tous les regards seront réalisés conformément au fascicule 70 et seront implantés conformément aux directives
du Maitre d'CEuvre et du gestionnaire du réseau public.

Les regards de visite du réseau des eaux pluviales auront 1m de diamétre intérieur et seront réalisés en éléments
fabriqués en usine, conforme & la norme et titulaire de la marque NFP 16.342.

Chaque regard sera réalisé avec des éléments de grande hauteur afin de limiter le nombre de joints, et de maintenir
le premier joint dans la mesure du possible hors de la nappe phréatique.

Les éléments de fond doivent étre fabriqués, aménagés en usine et congus pour permettre le raccordement des
tuyaux afin de garantir le maintien des caractéristiques hydrauliques des effluents, respecter les diamétres, les
angles, la pente, indiqués sur les plans et profils, ainsi que garantir la méme étanchéité que celle exigée au
raccordement des tuyaux entre eux.

L'étanchéité du collecteur sera assurée en amont et en aval du regard par la mise en ceuvre de joints élastomere
fournis par le fabricant des éléments de regard.

L’Entrepreneur devra également le raccordement des regards au réseau existant.

Les tampons en fonte de regards seront nivelés avec la surface de la chaussée, le raccordement étant effectué
sans bosse ni flache. L'entrepreneur procédera, le cas échéant, a la remise au niveau de ces ouvrages au cas ou
des déformations et des tassements se seraient produits.

Toute modification de ces ouvrages par rapport aux schémas des ouvrages types devra faire I'objet d’'un agrément
du Maitre d’CEuvre.

Pour l'ouvrage de régulation, une cloison de surverse et d’ajutage sera disposé entre les deux regards de visite.
Sa mise en ceuvre sera précise afin de respecter les cotes fil d’eau et la cote de surverse attendues pour 'ouvrage.
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7.4.9. Avaloirs EP

Cette prestation comprend :
- terrassement en déblais, évacuation des décombres

- exécution d'un cuvelage en béton armé ou agglo a bancher sur réseau @ 300 a @ 1000 avec radier en béton
dosé a 350 kg/m3 pour une hauteur de 0,30 m avec dessus génératrice

- lissage des parois intérieures et mise en forme des arrondis au mortier de ciment

- rehausse, scellement du cadre en fonte (dimensions suivant BPU) et mise en place d'une grille fonte de forme
plate ou concave ou bouches avaloirs type Trés Grande Absorption (selon BPU)

- mise a niveau, raccords aux réseaux existants.

Elles seront mises en ceuvre en lieu et place des gargouilles existantes avec connexion sur la nouvelle bordure T2
posée via une téte en fonte, et ce quel que soit la longueur du tuyau acier ou fonte @100 a mettre en ceuvre.

Cette prestation comprend I'exécution des fouilles et recherche de la gargouille existante, la mise en ceuvre d’'un
regard de branchement 40x40 en béton, la pose de la gargouille et de la téte de gargouille aprés vérification de la
pente et de I'écoulement des eaux, ainsi que la réfection du revétement aprés remblaiement des fouilles et
évacuation.

Le remplacement inclut les piéces de raccordement au regard de branchement ainsi que le raccordement a
I'élément supérieur existant conservé (emboitement ou soudure suivant matériau). Elles seront en fonte et
comprendront tous coudes cintrés, y compris toutes sujétions de coupes, adaptations et raccordement aux
naissances des gouttiéres.

Les descentes seront maintenues par des colliers en 2 parties en feuillard galvanisé a boulons galvanisés, fixées
par scellement dans les magonneries. Au besoin, un enrobage béton sera mis en ceuvre sur les branchements au
regard a créer (ou existant).

Le diamétre a mettre en place est fonction du diamétre existant.
Exceptionnellement (si l'implantation d’un regard n’est pas possible), la maitrise d’ceuvre pourra demander la mise

en place d’'un dauphin débouchant a I'air libre sur le trottoir.

7.4.12.Remise en état des voiries

Les vairies existantes ayant été détériorées pour le passage des canalisations sont reconstruites suivant la
structure de chaussée du projet.
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7.5. ESSAIS ET CONTROLES

Les essais et contrles feront 'objet de procés-verbaux contresignés par le Maitre d’CEuvre.

Tous les controles et essais seront a la charge de I'Entreprise, qui est tenue de fournir les matériels, personnels,
et autres sujétions pour I'exécution de ces opérations. L'entreprise fera appel a une entité ou un organisme agréé
totalement indépendant des différents intervenants sur le chantier.

Les points principaux de I'ouvrage seront contrélés en X, Y, Z.
En toutes sections posées, la pente observée ne doit pas différer de la pente théorique de plus de un pour mille.

L'Entrepreneur sera tenu de reprendre les sections ne satisfaisant pas aux conditions ci-dessus.

7.5.2. Contréle des bétons

Le contréle de compactage sera réalisé conformément aux spécifications définies dans le guide Technique
Remblayage des tranchées et réfection de chaussée — SETRA - 1994, chapitre Assurance Qualité. Les contrbles
seront réalisés selon la fréquence suivante : 1 contrdle tous les 25 métres, avec un minimum de un contrdle par
tranchée <5m et 2 contréles pour les tranchées <25métres.

Contréle au gammadensimeétre
Densité séche a obtenir : 95% de '0.P.N.

Les courbes Proctor de référence seront établies par I'Entreprise a sa charge.

Contréle au pénétrodensitographe (PDG 1000)

Ces essais devront donner des valeurs comprises entre les valeurs communément admises suivant la famille de
sol considérée.

Contrble par essai a la plaque
Résultats a obtenir : EV2 <2
EV1
avec EV2>50MPa

Si ces essais n'étaient pas concluants, I'entreprise procédera, a ses frais, aux purges et réfections nécessaires.

Ces épreuves seront exécutées strictement suivant les prescriptions aux articles 6.1.3 du fascicule 70 du CCTG.
Elles seront conduites par sections sur 'ensemble des canalisations et regards eaux pluviales.

L’Entrepreneur devra prévoir en temps utile de disposer des matériels et personnels nécessaires a la bonne
exécution de ces essais.

L'entrepreneur devra reprendre a ses frais |a réfection des sections n'ayant pas satisfait aux épreuves.
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L'ensemble du réseau (totalité des trongons y compris les branchements) sera contrdlé par passage caméra. Ce
dernier devra étre réalisé par une entreprise agréée non titulaire du marché.

Ces essais seront réalisés aprées que tous autres réseaux de voirie soient effectués juste avant la réalisation de la
couche de roulement dans le cas de chaussée nouvelle.

Fournir au Maitre d’ceuvre 2 rapports et 2 CD.
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8.1. OBJET DES TRAVAUX

Le présent chapitre a pour objet de définir, dans le cas des Normes Francaises en vigueur, les conditions de
réalisation des travaux de pose des différents éléments de mobilier urbain.

8.2. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux consistent en :

- lafourniture et la pose des dalles podotactiles,

- lareprise des pieds de mur et de fagade,

- laréalisation de muret,

- lafourniture et la pose de cloture et d’un portail,

- lamise en ceuvre d’espaces verts et leur engazonnement.

8.3. PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

Elles auront une épaisseur minimale de 6 cm et une largeur de 60 cm (excepté dans le cas ou le trottoir présente
une largeur inférieure & 180 cm, ou des dalles de 40 cm de large seront posées). Elles seront conformes a la norme
NF P98-351 et aux autres normes en vigueur. Plots réalisés dans la masse (saillie + 0.5 cm, @ 2,5 cm), écartement
de 7,5 cm d’axe de plot a axe de plot. Tout élément présentant des fissures ou épaufrures sur la dalle ou les plots
sera refuseé.

Elles seront en béton de couleur blanche, ou autre au choix du MOE selon le revétement alentour (70% de contraste
visuel a prévoir). Elles seront réalisées sur mesure pour les passages piétons en courbe a partir d'un moule de
dimension 2,47 m x 4,42 m. Le moule présentera les aspérités nécessaires pour réaliser les plots. La forme de la
dalle le long du trottoir sera créée par I'ajout de coffrage dans le moule.

Les travaux étant situés le long de fagades privées, 'Entrepreneur devra la reprise des pieds de murs ou de fagades
dans le cas de dégradations dues au chantier ou dans le cas ou le niveau fini du trottoir créé est inférieur a celui
existant.

Les revétements mis en ceuvre seront identiques aux existants.

L'Entrepreneur doit la fourniture et la pose des clotures rigides définitives a placer et fixer sur un muret de
soubassement.

Les clotures seront constituées :

- de panneaux rigide en treillis soudé, hauteur : 2,00m,
- maille de 200mm x 50mm, fils de diamétre @5mm,
- poteau a encoches, hauteur 2,00m (hors scellement).
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Les murs et murets seront en bloc d’aggloméré béton ou en béton banché. lls auront une épaisseur de 0,20m.

Le dimensionnement de la fondation et celui des aciers sera a la charge du titulaire lors de la période de
préparation.

Le titulaire devra également la fourniture et I'application d’un enduit sur la partie supérieure du muret, ainsi que sur
toutes les faces vues.

8.3.5. Portail manuel

Cette prestation comprend la fourniture et la pose de portails en acier galvanisé peint thermolaquage RAL a définir,
de largeur 3,50m / 4m et hauteur 2m. lIs seront constitués de deux vantaux pivotants. Le dispositif comprendra :

- Cadre poteaux carré tble d'acier soudée, finis par capuchon plastique, inclus gonds réglables permettant
l'ouverture des vantaux a 180°, systéme de fermeture compris gache, contre serrure, cylindre.

- unverrou de sol en inox pour ancrage et butoir central a fixer au sol.

- une serrure a cylindre de sécurité dont le jeu de clefs sera remis au représentant du maitre d’ceuvre.

8.3.6. Espace vert

Terre végétale
La terre végétale nécessaire a la réalisation des engazonnements sera a fournir intégralement.

La fourniture et I'apport des terres sont laissés au choix de I'Entrepreneur. Celui-ci devra fournir, avant livraison sur
le chantier, plusieurs analyses de la terre végétale qu'il compte utiliser.

La terre de référence est une terre franche de texture limono-sableuse et perméable.

Elle devra étre homogéne, sans trace d'hydromorphie, sans pierre (granulométrie supérieure a 20 mm de
diamétre). Le pourcentage d'éléments compris entre 2 et 20 mm doit rester inférieur & 5% et inférieur & 40 % pour
les limons (0,002 - 0,02 mm).

Les types d’amendements et de restructurants seront déterminés par les résultats d’analyse de la terre végétale,
et adaptés a I'engazonnement a réaliser afin de fournir a chacun un substrat de qualité.

Il sera procédé aux amendements minéraux et organiques jugés nécessaires pour un bon développement des
végétaux, aprés avis du maitre d’ceuvre.

Engazonnement

Les graines et les mélanges de graines sont conformes aux prescriptions de l'article N.2.2.4.1. du C.C.T.G.
L’entrepreneur justifie au Maitre d’ceuvre de la provenance des graines.

Les mélanges seront a préciser selon les analyses des terres en place réalisées par I'entrepreneur et en fonction
des études et expérimentations locales.

Pour chaque espéce, la graine sera pure, correspondant au genre, a I'espece ou a la variété demandée :

- bonne constitution dans toutes les parties de la semence,
- bonne faculté germinative,

- couleur homogéne,

- sans atteinte parasitaire ou cryptogamique.
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Les impuretés ne devront pas excéder 2 a 5 % et n'étre constituées que de matiéres inertes, a I'exclusion de toute
graine indésirable (de type cuscute ou orobanche par exemple).

Les proportions pondérales des mélanges sont soumises par I'entrepreneur a l'accord du Maitre d’'ceuvre.

La composition des mélanges du type de gazon & semer peut s'établir ainsi (a titre indicatif, susceptible d'étre
modifié en fonction des conditions de milieu)

Mélange de base :

- Fétuque élevée 60,00 %
- Ray grass anglais 30,00 %
- Fétuque rouge " tragante 10,00 %
100,00 % - 30 g/ m2

8.4. MODE D’EXECUTION

Les dalles podotactiles seront posées sur la couche de base des trottoirs. Elles seront posées a 50 cm du bord de
chaussée.

La réalisation des assises doit étre effectuée selon les techniques adaptées aux matériaux utilisés. Le niveau fini
de la couche de base ou de fondation doit tenir compte de I'épaisseur de la couche de surface et d’'un tassement
d’environ 1 cm au compactage.

Pour obtenir le meilleur résultat, le mode de pose doit étre le suivant :
- les dalles podotactiles doivent étre posées sur un lit de sable,

le lit de pose est réalisé a I'avancement sans compactage. Il est impératif de ne pas détruire sa planéité,
la pose s’effectue a joints aussi serrés que possible (2 mm),
lorsque la pose des dalles est terminée, les joints sont remplis soigneusement de sable fin,
le garnissage est effectué a refus,
la surface dallée est ensuite simplement balayée pour la débarrasser des granulats en excédents.

Le lit de pose sera constitué de sable 0/2. Il mesurera 2 a 4 cm d’épaisseur aprés compactage.

Des découpes trapézoidales pourront éventuellement étre réalisées si besoin, dans le cas de pose de dalles
podotactiles le long d’une courbe de voirie.

Cette prestation comprend :

- le piquage éventuel des zones a traiter ;

- la préparation du support & enduire, y compris le grattage mécanique ou manuel et le nettoyage du
support ;

- lafourniture et la mise en ceuvre d’un enduit de teinte et finition adaptées a I'existant, en concertation avec
le riverain concerné et le Maitre d’ceuvre ;

- toutes sujétions de finition.
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Le défaut de verticalité des piquets ne devra pas excéder deux centimetres (2 cm) par métre. Le défaut
d'alignement ne devra pas excéder cing centimétres (5 cm) par rapport a I'alignement théorique, et la cléture ne
devra en aucun cas dépasser l'extérieur des emprises.

Lors de la pose des clotures définitives, I'Entrepreneur procédera au raccordement de celles-ci avec les clotures
existantes.

Les massifs de fondation des portails et les longrines nécessaires a la reprise des efforts seront dimensionnés lors
de la période de préparation.

Cette prestation comprend :
- un plan de ferraillage et la note de calcul de dimensionnement des fondations,
- les travaux de terrassement nécessaires et I'évacuation des matériaux,
- laréalisation des coffrages éventuels,
- laréalisation de I'ouvrage en bloc aggloméré béton,

- les enduits sur les faces souhaitées.

8.4.5. Espace vert

Préparation des sols - Apports des terres

L'Entrepreneur devra la préparation du sol terrassé et nivelé aprés réalisation des déblais et apport de terre
végétale.

Il se chargera entre autre :

- du piquetage et des opérations nécessaires a la réception des terres,

- lamise a niveau des fonds de forme et décompactage,

- lafourniture et mise en place de terre végétale sur 'emprise des espaces verts (30 cm),
- lafourniture, 'acheminement et la mise en place d’'un mélange terre végétale compost,
- la préparation des sols, engrais,

- lafourniture a 'agrément du maitre d’ceuvre d’échantillons témoins de terres ou mélanges terreaux et des
analyses correspondantes.

- lavisite sur place avec le maitre d’ceuvre des sites d’extraction,
- le contréle en cours de chantier de la qualité des terres et mélanges terreux.
L'Entrepreneur considérera les sur-épaisseurs nécessaires pour tenir compte du tassement (~ 25 %).

L'exécution se fera avec des matériaux ressuyés et sera suspendue pendant la pluie.

Le revétement de la terre végétale se fera en prenant toutes les précautions nécessaires afin que la terre ne soit,
a aucun moment, compactée.

Les mottes seront brisées pour éviter la formation de poches d'air importantes.

Une attention toute particuliére sera apportée pour que la terre ne soit en aucun cas mélangée a quelques éléments
que ce soit (graviers, ...efc...) et reste a I'abri de toute pollution.
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Les travaux de re-nappage ne s'effectueront qu'aprés les opérations de décompactage des fonds.

Pendant la durée des travaux de mise en place de la terre végétale amendée ou non, I'Entrepreneur veillera & ne
pas recompacter les fonds.

Engazonnement

Le mélange grainier devra étre répandu bien réguliérement et en quantité suffisante pour obtenir partout une
végétation convenable.

Les semis sont effectués de préférence a l'automne en fonction des époques de mise a disposition du chantier.
Il sera procédé d'abord a I'enlévement des mauvaises herbes, racines, pierres, efc.
Ces travaux comprendront un piochage de la terre végétale jusqu'a 0,15 m de profondeur.

Il sera ensuite procédé au dressage des surfaces a ensemencer au cours duquel les mottes seront brisées. Un
épandage de terreau pourra étre éventuellement prescrit par le Maitre d’ceuvre et un Iéger griffage assurera dans
ce cas son incorporation dans la couche superficielle du sol.

Les surfaces ainsi préparées seront constatées par le Maitre d’ceuvre avant réalisation des semis (point d’arrét).

Le semis comportera les opérations suivantes :

grattage du sol au rateau dans les deux sens, sans descendre en profondeur,

ensemencement en deux temps, le premier pour les grosses graines et le second pour les graines fines,
ratissage léger sur un demi-centimetre (0,005 m) d'épaisseur dans les deux sens,

roulage |éger au rouleau de soixante (60) a quatre vingt (80) kilogrammes.

Un mois aprés le semis, le gazon sera nettoyé par enlévement des mauvaises herbes et légerement roulé. Apres
une période de quinze jours, permettant a I'herbe de se relever, le gazon sera fauché et ensuite roulé.

L'entrepreneur sera tenu de réensemencer au plus tot les parties ou I'herbe n'aurait pas suffisamment levé.
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L'entrepreneur sera tenu de préciser, par écrit, au maitre d'ceuvre, la date a laquelle les travaux vont étre ou ont
été achevés.

La réception des travaux sera prononcée aprés vérification de :

- Laréalisation de I'ensemble des prestations du présent marché,
- La conformité des prestations et ouvrages aux prescriptions techniques du DCE,
- Laremise en état des lieux par référence au procés-verbal dressé lors de la prise de possession du chantier
par l'entreprise,
- Laremise au Maitre d'CEuvre des notices d'entretien et d'utilisation des ouvrages livrés au Maitre d'Ouvrage
et des procés-verbaux d'essais.
Pour I'ensemble des ouvrages, le métré des quantités des matériaux extraits et des surfaces travaillées sera
effectué a partir des bons d’acheminement des matériaux et des plans de récolement sur la base des prescriptions
du marché (limites, épaisseurs, ...).

En cas de contestation, un géométre expert D.P.L.G. établira un lever contradictoire aux frais de I'entreprise, si
celle-ci a surévalué les quantités correspondantes aux travaux réellement effectués.
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