\X; i LE GARRIC
N

: , ‘ Aménagement des secteurs

LE - ARRIC Trap — Ferry — Dunant

MAIRIE

URBALINK




) B LE GARRIC
7 N D

s .
N Aménagement des secteurs Trap, Ferry, Dunant

LE GARRIC ESTIMATION DCE

urbalink

N° DESIGNATION u P.U. Q MONTANTS
1 PRIX GENERAUX
11 Préparation, installation, repli et signalisation de chantier FT 1,00
1.2 Dossier EXE FT 1,00
13 Panneau de chantier u 4,00
1.4 Constat d'huissier FT 1,00
1.5 Essais, Controles et constitution du DOE FT 1,00
1.6 Cabhier d'attachements FT 1,00
1.7 Localisation de réseaux par procédé non intrusif ML 65,00
1.8 Localisation de réseaux par terrassement hors période de travaux M3 22,00
1.9 Localisation de réseaux par terrassement pendant la période de travaux M3 42,00
Sous-total Prix Généraux
2 DEGAGEMENT DES EMPRISES - DEMOLITION
21 Débroussaillage et nettoyage du site M2 600,00
2.2 Démolition de chaussée M2 2 355,00
2.3 Démolition de bordures et caniveaux ML 50,00
24 Démolition d'ouvrage en magonnerie de toute nature et de béton ordinaire ou armé M3 69,00
25 Décapage de terre végétale M2 2 055,00
2.6 Déracinage de haie ML 50,00
2.7 Abattage d'arbre U 8,00
Sous-total Dégagement des emprises - Démolition
8 TRAVAUX DE VOIRIE
3.1 Sciage de chaussée ML 99,00
3.2 Rabotage de chaussée M2 4800,00
3.3 Terrassements manuels M3 22,00
34 Déblais de toutes natures y compris évacuation M3 2 145,00
35 Remblais en matériaux d'apport M3 1 265,00
3.6 Réglage et compactage du fond de forme M2 6 500,00
3.7 Couche d'imprégnation M2 3 450,00
3.8 Couche d'accrochage M2 755,00
3.9 Purges y compris matériaux de substitution M3 85,00
3.10 Gétotextile M2 2 400,00
3.11 GNT 0/20 M3 2 100,00
3.12 GNT 0/60 M3 1 000,00
3.13 Grave Bitume 0/14 Classe 4 T 220,00
3.14 Reprofilage en Grave Emulsion 0/10 M3 355,00
3.15 Grave ciment 0/20 - CI T3 M3 330,00
3.16 Enrobés noirs a chaud type BBSG 0/10 T 115,00
3.17 Revétement bi-couche pour voirie et acces M2 7 335,00
3.18 Revétement bi-couche de couleur ocre pour trottoir M2 2 250,00
3.19 Voile de fermeture M2 5 770,00
3.20 Pavés collés M2 85,00
3.21 Bordures préfabriquées en béton type T2 ML 2 510,00
3.22 Bordures préfabriquées en béton type BJ5 ML 1 390,00
3.23 Caniveaux préfabriquées en béton type CS2 ML 2 445,00
3.24 Remise a la cote d'ouvrage FT 1,00
3.25 Raccordement sur chaussée et trottoir existant FT 1,00
3.26 Signalisation verticale de police U 70,00
3.27 Signalisation horizontale FT 1,00
Sous-total Travaux de Voirie
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4 ASSAINISSEMENT PLUVIAL
4.1 Dépose et obturation d'ouvrage U 2,00
4.2 Croisement de réseaux et protection FT 2,00
4.3 Tranchée (ouverture et remblaiement) - profondeur < 2,50 m ML 1 036,00
4.4 Tranchée (ouverture et remblaiement) - profondeur > 2,50 m ML 40,00
4.5 Canalisation béton 135A @300 ML 133,00
4.6 Canalisation béton 135A @400 ML 275,00
4.7 Canalisation béton 135A @500 ML 195,00
4.8 Canalisation béton 135A @600 ML 375,00
4.9 Canalisation fonte @300 ML 58,00
4.10 Regard de visite @1000 U 30,00
4.11 Ouvrage de régulation U 1,00
4.12 Regard de branchement U 55,00
4.13 Avaloir type TGAS 1100 x 700 U 24,00
4.14 Caniveau a grille ML 17,00
4.15 Gargouille ML 70,00
4.16 Reprise de descente d'eau U 2,00
4.17 Changement de tampon fonte U 11,00
4.18 Téte de buse <@600 U 15,00
4.19 Curage et reprofilage de fossé ML 320,00
4.20 Raccordement sur réseaux existants FT 1,00
Sous-total Travaux d'Assainissement pluvial
5 MOBILIER URBAIN - DIVERS
51 Dalle podotactile U 16,00
5.2 Reprise de pied de mur ou fagade FT 1,00
5.3 Mise en ceuvre d'espaces verts et engazonnement M2 1 160,00
5.4 Muret h £ 60cm ML 50,00
55 Cloture rigide avec soubassement ML 135,00
5.6 Portail U 1,00
Sous-total Travaux de Mobilier Urbain - Divers
TOTAL € H.T. - £
T.V.A (20,0 %) - £
TOTAL€T.T.C. - £
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